



FLANT CONSTRUTORA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE/SP
CONCORRÊNCIA Nº 02/2025

À COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE/SP

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção com fornecimento de materiais para realização da obra da estação de transbordo de resíduo sólido urbano, de acordo com o licenciamento da CETESB.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Fls.: 02

Visto: 1

Rua Daniel Nunes Vieira, nº. 117
Lot. Santa Fé Gold Place - CEP 19.910-136
Ourinhos/SP - CNPJ 46.570.531/0001-10
☎ (14) 99705-4248



FLANT CONSTRUTORA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE/SP

CONCORRÊNCIA Nº 02/2025

À COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE/SP

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção com fornecimento de materiais para realização da obra da estação de transbordo de resíduo sólido urbano, de acordo com o licenciamento da CETESB.

	Página
1. Habilitação Jurídica	
1.1. Declaração de Enquadramento de Empresa de Pequeno Porte.....	03
1.2. Ficha Cadastral Simplificada.....	04
1.3. Contrato Social.....	05
1.4. Documento de Identidade.....	14
2. Regularidade Fiscal e Trabalhista	
2.1. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.....	15
2.2. Comprovante de Inscrição Municipal.....	16
2.3. Comprovante de Inscrição Estadual.....	17
2.4. Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais.....	18
2.5. Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado.....	19
2.6. Certidão de Regularidade de Débito com a Fazenda Estadual expedida pela Secretaria da Fazenda.....	20
2.7. Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários).....	21
2.8. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.....	22
2.9. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.....	23
3. Qualificação Econômico-financeira	
3.1. Balanço Patrimonial 2022.....	24
3.2. Demonstrativo de Índices Financeiros 2022.....	27
3.3. Balanço Patrimonial 2023.....	28
3.4. Demonstrativo de Índices Financeiros 2023.....	44
3.5. Certidão Negativa de Falência e Concordata.....	45
4. Qualificação Técnica	
4.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA.....	46
4.2. Certidão de Responsabilidade Técnica de Pessoa Jurídica no CREA.....	48
4.3. Certidão de Acervo Técnico – 2620240014938.....	50
4.4. Certidão de Acervo Operacional - 26202461369201.....	52
4.5. Certidão de Acervo Técnico – 2620240011643.....	54
4.6. Certidão de Acervo Operacional - 26202459944101.....	57
4.8. Certidão de Acervo Técnico – 2620240014942.....	59
4.9. Certidão de Acervo Operacional - 26202461370901.....	62
4.10. Certidão de Acervo Técnico – 2620240011511.....	64
4.11. Certidão de Acervo Operacional - 26202459942061.....	67
4.12. Certidão de Acervo Técnico – 2620240003951.....	69
4.13. Certidão de Acervo Operacional - 26202459944901.....	72
4.14. Certidão de Acervo Técnico – 2620240011430.....	73
4.15. Certidão de Acervo Operacional – 26202459948301.....	76
4.16. Certidão de Acervo Técnico – 1720240004029.....	78
4.17. Certidão de Acervo Operacional – 1720240005367.....	83
4.18. Indicação de responsáveis técnicos.....	84
4.19. Contrato de Trabalho e prestação de serviços autônomos – Diego Luís de Lima.....	85
4.20. Certidão de Responsabilidade Técnica de Profissional.....	86
4.21. Certidão de Registro Profissional e Quitação.....	87
4.22. Contrato de Trabalho e prestação de serviços autônomos – Marco Antônio Marinho Lessa.....	88
4.23. Certidão de Responsabilidade Técnica de Profissional.....	89
4.24. Certidão de Registro Profissional e Quitação.....	90
4.25. Certidão de Acervo Técnico - 2620220001394.....	92
4.26. Certidão de Acervo Técnico - 2620230003525.....	94
4.27. Certidão de Acervo Técnico - 2620220004071.....	96
4.28. Declaração de dispensa de vistoria.....	98
4.29. Declarações diversas.....	99

Fis.: 03

Visto: [assinatura]



FLANT CONSTRUTORA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE/SP
CONCORRÊNCIA Nº 02/2025

À COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE/SP

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção com fornecimento de materiais para realização da obra da estação de transbordo de resíduo sólido urbano, de acordo com o licenciamento da CETESB.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EPP


A empresa **FLANT CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 46.570.531/0001-10, Inscrição Estadual nº 495.281.479.115 e Inscrição Municipal nº 30004443, com sede a Rua Daniel Nunes Vieira, nº 117, Loteamento Santa Fé, Gold Place, Ourinhos, SP. CEP 19.910-136, através de sua representante legal, Senhora **PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO**, portadora do RG nº. 40.340.642-0, e CPF nº. 336.880.578-99, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que se enquadra como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como que não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direitos previstos na supracitada legislação, no procedimento licitatório CONCORRÊNCIA Nº 02/2025, realizado pela Prefeitura Municipal de Salto Grande/SP.

Declaramos ainda que no presente ano-calendário ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.


Por ser esta a expressão da verdade, firmamos a presente declaração sob as penas da lei, para que produza os efeitos legais, ciente de que, se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-me-emos, na qualidade de declarantes às sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável.

Por ser esta a mais pura expressão da verdade, firma a presente.

Ourinhos, 21 de março de 2025.


FLANT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 46.570.531/0001-10
Patricia Vieira de Moraes Feliciano
RG. nº 40.340.642-0
Sócia Administradora

Fls.: 03

Visto: 

Rua Daniel Nunes Vieira, nº. 117
Lot. Santa Fé Gold Place - CEP 19.910-136
Ourinhos/SP - CNPJ 46.570.531/0001-10
☎ (14) 99705-4248

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35233705791		23/06/2023	20/06/2023	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
FLANT CONSTRUTORA LTDA						LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
C.P.J.		ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
16.570.531/0001-10		RUA DANIEL NUNES VIEIRA		117			
BAIRRO		MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
LOTEAMENTO SANTA FE		OURINHOS		SP	19910-136	R\$	500.000,00

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS OBRAS DE FUNDAÇÕES MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR						
NOME						
PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO						
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA DANIEL NUNES VIEIRA				117		
BAIRRO		MUNICÍPIO		UF	CEP	RG
LOTEAMENTO SANTA FE		OURINHOS		SP	19910-136	03914781688
CPF		CARGO				QUANTIDADE COTAS
336.880.578-99		SÓCIO E ADMINISTRADOR				500.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
09/04/2024	800.708/24-6	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35233705791
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 03/03/2025

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL FLANT CONSTRUTORA LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)	
NIRE 35233705791	CNPJ 46.570.531/0001-10	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.048.111/24-6	DATA DO ARQUIVAMENTO 29/02/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 29/02/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 17:54:40	CÓDIGO DE CONTROLE 232225941

A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 29/02/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.

Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPN2492473009



DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Consolidação da Matriz, Alteração de Capital e QSA		
NOME EMPRESARIAL FLANT CONSTRUTORA LTDA		PORTE ME
LOGRADOURO RUA DANIEL NUNES VIEIRA		NÚMERO 117
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO SANTA FE	CEP 19910136
MUNICÍPIO OURINHOS		UF SP
E-MAIL LEGAL@ACCOUNTAXCONT.BR		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 1ª Exigência	CNPJ - SEDE 46570531000110	NIRE - SEDE 35233705791
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO - Sócio-Administrador DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 201,55 DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO JUCESP 29 FEV. 2024 PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
--	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETORNADOS EM ATÉ 30 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCONTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

28/02/2024

Página 1 de 1



1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**FLANT CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ nº 46.570.531/0001-10

PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 02/10/1982, no município de Ourinhos, estado de São Paulo, portadora da cédula de identidade RG nº 40.340.642-0 SSP/SP, expedida em 19/08/2014 e inscrita no CPF sob o nº 336.880.578-99, residente e domiciliada na Rua Daniel Nunes Vieira, nº 117, Loteamento Santa Fé Gold Place, no município de Ourinhos, Estado de São Paulo, CEP 19.910-136, única sócia da empresa **FLANT CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 46.570.531/0001-10 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35141525052, com sede na Rua Daniel Nunes Vieira, nº 117, Loteamento Santa Fé Gold Place, no município de Ourinhos, Estado de São Paulo, CEP 19.910-136, resolve alterar as cláusulas do Contrato Social, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O capital social será aumentado, passando a ser de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. A diferença de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) será integralizada com Lucros Acumulados no ato de sua constituição, passando a ser distribuído conforme segue.

NOME	QUOTAS	VALOR	PART. %
PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO	500.000	R\$500.000,00	100%
TOTAL	500.000	R\$500.000,00	100%

Nestes termos, o titular resolve reeditar todas as cláusulas do Contrato Social e consolidá-lo da seguinte forma:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial **FLANT CONSTRUTORA LTDA**, e tem sede na Rua Daniel Nunes Vieira, 117, Loteamento Santa Fé Gold Place, no município de Ourinhos, estado de São Paulo, CEP 19910-136.

14 3335 8225contato@accountaxcont.com.br
www.accountaxcont.com.br

1/4

Rua Silva Jardim, 41 - Vila Emília
Ourinhos/SP - CEP 19900-191

CLÁUSULA PRIMEIRA - O capital social é de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado no ato de sua constituição, sendo R\$300.000,00 (trezentos mil reais) em espécie e R\$200.000,00 (duzentos mil reais) em Lucros Acumulados, sendo distribuído conforme segue:

NOME	QUOTAS	VALOR	PART. %
PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO	500.000	R\$500.000,00	100%
TOTAL	500.000	R\$500.000,00	100%

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem por objeto social a construção de edifícios; montagem de estruturas metálicas, instalação e manutenção elétrica; obras de fundações; serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, comércio varejista de materiais de construção em geral; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; serviços de engenharia, e atividades paisagísticas.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 20 de junho de 2023 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio fica restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade caberá à sócia PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedados, no entanto, fazê-los em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização das partes constituídas como sócios.

Parágrafo 1º. Nos poderes de administração estão compreendidos a direção, gerência e administração da sociedade, podendo os administradores assinar contratos, passar recibos, dar quitação, emitir cheques bancários, aceitar, emitir ou endossar títulos comerciais ou financeiros, tais como letras de câmbio, notas promissórias, documentos relativos à outorga ou alienação de

14 3335 8225

contato@accountaxcont.com.br
www.accountaxcont.com.br

2/4

Rua Silva Jardim, 41 - Vila Emma
Burrinhoca/SP - CEP: 19900-101

JUCESP

Certifico o registro sob o nº 1.048.111/24-6 em 29/02/2024 da empresa FLANT CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35233705791, protocolado sob o nº SPN2492473009. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 232225941. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Fls.: 08

Visto:

bens imóveis da sociedade e, praticar todos os atos que importem em direitos e obrigações da mesma, inclusive os atos que possam representá-la perante as repartições públicas e autarquias federais, estaduais e municipais, em juízo ou fora dele.

Parágrafo 2º: A Sociedade poderá nomear procuradores com poderes especiais, sendo defeso a delegação de poderes do uso da denominação social para fins estranhos ao objeto social.

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à sócia, na proporção de suas quotas, os lucros apurados.

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sócia PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore" e a título de "distribuição de lucros" quando este for apurado e evidenciado pela escrituração contábil regular e observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A retirada, exclusão, falecimento ou interdição da sócia, não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com o (a) sócio (a) remanescente, se houver, pelo prazo previsto em lei, a menos que esta resolva liquidá-la. Em caso de falecimento ou incapacidade judicialmente declarada da sócia, os herdeiros ou sucessores da sócia falecida ou incapacitada poderão ingressar na sociedade em sua substituição, desde que atendam às exigências previstas na legislação pertinente às organizações contábeis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A participação da sócia nos lucros: os lucros líquidos apurados serão distribuídos à sócia proporcionalmente à sua participação no capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A sócia declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,

14 3335 8225

contato@accountaxcont.com.br
www.accountaxcont.com.br

3/4

Rua Silva Jardim, 41 - Vila Emilia
Ourinhos/SP - CEP: 19900-191

JUCESP

Certifico o registro sob o nº 1.048.111/24-6 em 29/02/2024 da empresa FLANT CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35233705791, protocolado sob o nº SPN2492473009. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 232225941. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Fls.: 09


Visto: 10

peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro de Ourinhos, Estado de São Paulo, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Nestes termos, assina o presente instrumento em 01 (uma) via o presente instrumento.

Ourinhos/SP, 18 de dezembro de 2023.



PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO
(Sócia-administradora)

14 3335 8225

contato@accountaxcont.com.br
www.accountaxcont.com.br

 **JUCESP**
JUNTA COMISSÃO DE REGISTRO DE EMPRESAS

Certifico o registro sob o nº 1.048.111/24-6 em 29/02/2024 da empresa FLANT CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35233705791, protocolado sob o nº SPN2492473009. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 232225941. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

4/4
Rua Silva Jardim 41 - Vila Emilia
Ourinhos/SP - CEP 19900-191

Fls.: 18

Visto: 


TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPN2492473009** da empresa **FLANT CONSTRUTORA LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Onésimo Canos Silva Junior**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 29/02/2024.

Onésimo Canos Silva Junior, CPF: 11078478856



Este documento foi assinado digitalmente por Onésimo Canos Silva Junior e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2492473009.

29/02/2024

Página 1 de 1



TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPN2492473009** de Consolidação da Matriz e Alteração de Capital e QSA da empresa **FLANT CONSTRUTORA LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Onésimo Canos Silva Junior**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 29/02/2024.

Onésimo Canos Silva Junior, CPF: 11078478856

Este documento foi assinado digitalmente por Onésimo Canos Silva Junior e é parte integrante sob o protocolo Nº SPN2492473009.

29/02/2024

Página 1 de 1

JUCESP

Certifico o registro sob o nº 1.048.111/24-6 em 29/02/2024 da empresa FLANT CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35233705791, protocolado sob o nº SPN2492473009. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Autenticação: 232225941. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Visto: 12



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **FLANT CONSTRUTORA LTDA** de NIRE **35233705791**, protocolizado sob o número **SPN2492473009** em **29/02/2024**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1048111246**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Maria Cristina Frei**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 29/02/2024.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080



Certifico o registro sob o nº 1.048.111/24-6 em 29/02/2024 da empresa FLANT CONSTRUTORA LTDA, NIRE nº 35233705791, protocolado sob o nº SPN2492473009. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/02/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 232225941. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Fls.: 13
Visto:

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

[illegible]

1<BRA039147816<889<<<<<<<<<<
8210025F3502011BRA<<<<<<<<<8
PATRICIA<<<DE<MORAES<FELICIANO

Fls.: 14
Visto: 1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.570.531/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/05/2022
NOME EMPRESARIAL FLANT CONSTRUTORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FLANT CONSTRUÇOES		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DANIEL NUNES VIEIRA	NÚMERO 117	COMPLEMENTO *****
CEP 19.910-136	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO SANTA FE GOLD PLACE	MUNICÍPIO OURINHOS
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAO.FLANTCONSTRUCOES@GMAIL.COM	TELEFONE (14) 3324-5805	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/05/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/03/2025 às 09:22:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

TRAVESSA ABRAHAO ABUJAMRA, 62 - CENTRO, OURINHOS - SP, 19900-042

Comprovante de inscrição e de situação cadastral

Cadastro - CCM 30004443	CPF/CNPJ 46.570.531/0001-10	Inscrição Estadual	Data Início Atividade 30/05/2022
Nome FLANT CONSTRUTORA LTDA			
Nome Fantasia FLANT CONSTRUÇOES			
Endereço Rua Daniel Nunes Vieira, 117			CEP 19910-136
Bairro Loteamento Santa Fé Gold Place	Cidade Ourinhos		U.F. SP
Situação Cadastral Ativo	Simplex Nacional Sim	Tipo ISS ISS Variável	
Código e descrição da atividade econômica principal 4120-4/00 - Construção de edifícios			
Código e descrição das atividades de licença			
Código e descrição das atividades de serviço 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS) 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido 14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. 7.17 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo 28.01 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza 7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres 7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia 7.19 - Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretagem, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e exportação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais 17.08 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas 7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores			



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS -
Cadesp

Código de controle da consulta: 160552fd-389f-44b8-a1e0-cd9d77b647b4

Estabelecimento	
IE: 495.281.479.115 CNPJ: 46.570.531/0001-10 Nome Empresarial: FLANT CONSTRUTORA LTDA Nome Fantasia: FLANT CONSTRUÇÕES Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA DANIEL NUNES VIEIRA Nº: 117 CEP: 19.910-136 Município: OURINHOS	Complemento: Bairro: LOTEAMENTO SANTA FE GOLD PLACE UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO Atividades Econômicas: Construção de edifícios Montagem de estruturas metálicas Instalação e manutenção elétrica Obras de fundações Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras Comércio varejista de materiais de construção em geral Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional Serviços de engenharia Atividades paisagísticas	Data da Situação Cadastral: 27/05/2022 Posto Fiscal: PF-10 - MARÍLIA
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 29/05/2022 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/01/2024	
Informações CT-e	
Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 28/05/2022 Modal: Rodoviário Indicador de Obrigatoriedade de CT-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e: 27/05/2022	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Versão: 4.42.0



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FLANT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 46.570.531/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:18:49 do dia 25/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2025.

Código de controle da certidão: **9733.6993.8495.681F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 46.570.531

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 65464221
Data e hora da emissão 03/03/2025 09:24:11
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 46.570.531/0001-10

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25010043118-44

Data e hora da emissão 02/01/2025 09:55:44

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

19900-042 - TRAVESSA VEREADOR ABRAHAO ABUJAMRA, 62 CENTRO OURINHOS SP

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

Número: 272931/2025

Data Geração: 25/02/2025

Data de Validade: 25/03/2025

CERTIFICAMOS, a pedido do interessado e com base no cadastro desta Prefeitura, que o mesmo NADA DEVE a Fazenda Pública Municipal de Ourinhos até a presente data, em referência ao cadastro Municipal abaixo descrito. Fica reservada à Fazenda Pública a cobrança de débitos que surgirem, desde que devidamente comprovados. E por ser verdade, firmo a presente certidão.

Identificação

Inscrição Municipal **30004443**

Contribuinte **FLANT CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ ou CPF 46.570.531/0001-10

Endereço **Rua Daniel Nunes Vieira, 117**

Bairro Loteamento Santa Fé Gold Place Cidade: Ourinhos Estado: SP

Endereço de Entrega **Rua Daniel Nunes Vieira, 117**

Data Emissão: 25/02/2025

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<https://www.ourinhos.sp.gov.br/>

Número: **272931/2025**

Inscrição: **30004443**

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento

Certidão Emitida Gratuitamente

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.570.531/0001-10
Razão Social: FLANT CONSTRUTORA LTDA
Endereço: R DANIEL NUNES VIEIRA 117 / LOTEAMENTO SANTA FE / OURINHOS / SP / 19910-136

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/03/2025 a 15/04/2025

Certificação Número: 2025031709075813551695

Informação obtida em 20/03/2025 08:12:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLANT CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.570.531/0001-10
Certidão nº: 90141972/2025
Expedição: 02/01/2025, às 10:01:07
Validade: 01/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLANT CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.570.531/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO
Período da Escrituração: 01/06/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 46.570.531/0001-10
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Junho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO
NIRE
CNPJ 46.570.531/0001-10
Número de Ordem 1
Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município OURINHOS
Data do arquivamento dos atos constitutivos 27/05/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 524

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO
Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem 1
Quantidade total de linhas do arquivo digital 524
Data de início 01/06/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.C8.DC.8F.C9.56.AE.51.E1.BA.CA.CC.04.73.62.41.7D.0C.9C.5E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped*

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO

Período da Escrituração: 01/06/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 46.570.531/0001-10

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Junho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 120.000,00	R\$ 110.109,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 120.000,00	R\$ 110.109,14
DISPONÍVEL		R\$ 120.000,00	R\$ 110.109,14
CAIXA		R\$ 120.000,00	R\$ 110.109,14
CAIXA GERAL		R\$ 120.000,00	R\$ 110.109,14
PASSIVO		R\$ 120.000,00	R\$ 110.109,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 16.612,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 25,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 25,35
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 25,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 812,29
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 812,29
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 812,29
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 15.775,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 15.775,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 15.775,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 120.000,00	R\$ 93.496,50
CAPITAL SOCIAL		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (26.503,50)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (26.503,50)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (26.503,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.C8.DC.8F.C9.56.AE.51.E1.BA.CA.CC.04.73.62.41.7D.0C.9C.5E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO

Período da Escrituração: 01/06/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 46.570.531/0001-10

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Junho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (26.503,50)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (26.503,50)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (19.087,01)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.488,38)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.193,05)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (1.035,85)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.483,21)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (1.216,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (26.503,50)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (26.503,50)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (26.503,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.C8.DC.8F.C9.56.AE.51.E1.BA.CA.CC.04.73.62.41.7D.0C.9C.5E-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 1

Fis.: 22

Visto:

Empresa:
CNPJ:

PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO
46.570.531/0001-10

NOTAS EXPLICATIVAS 2022

1. Informações sobre a Empresa

A empresa PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO é uma empresa individual, com sede localizada na RUA DANIEL NUNES VIEIRA, 117 – LOTEAMENTO SANTA FE GOLD PLACE na cidade de OURINHOS / SP, devidamente registrada no CNPJ.: 46.570.531/0001-10, em plena atividade desde 27/05/2022.

2. Políticas contábeis

2.1. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras:

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2.2. Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear em consideração a vida útil econômica estimada dos bens, conforme segue:

2.2.1 Vida útil média estimada:

Edifícios	25 anos
Máquinas e Equipamentos	10 anos
Ferramentas e acessórios	10 anos
Instalações	10 anos
Móveis e utensílios	10 anos
Veículos	5 anos
Computadores e acessórios	5 anos

3. Capital Social

O capital social é de R\$ 120.000,00, apresentando a seguinte composição:

Patricia Vieira de Moraes Feliciano – Sócio Administrador com participação de R\$ 120.000,00

4. Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

Ourinhos/SP, 31 de dezembro de 2.022.

Patricia Vieira de Moraes Feliciano – Sócio Administrador

Maria Eduarda Sigolo Sanches – Contador – CRC 1SP 347488/SP



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	46.570.531/0001-10	
NOME EMPRESARIAL		
PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/06/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIÁRIO COMPLETO	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
80.C8.DC.8F.C9.56.AE.51.E1.BA.CA.CC.04.73.62.41.7D.0C.9C.5E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	43242028856	MARIA EDUARDA SIGOLO SANCHES:43242028856	882484195732478431 2	11/01/2023 a 11/01/2024	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	46570531000110	PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO:4657053100	882484087551141071 0	02/06/2022 a 02/06/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

80.C8.DC.8F.C9.56.AE.51.E1.BA.CA.C
C.04.73.62.41.7D.0C.9C.5E-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/05/2023 às 15:31:17

66.1D.61.27.6E.9E.D5.AB
AA.FB.BF.8D.23.27.0D.64

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.



FLANT CONSTRUTORA

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES FINANCEIROS

Declaramos que as demonstrações correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL			
LG	AC+RLP	110.109,14	6,628034
	PC+ELP	16.612,64	

Quanto a empresa possui de ativo circulante + realizável a longo prazo para cada R\$ 1 de dívida	Quanto Maior, Melhor
--	----------------------

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE			
LC	AC	110.109,14	6,628034
	PC	16.612,64	

Quanto a empresa possui de ativo circulante para cada R\$ 1 de dívida total	Quanto Maior, Melhor
---	----------------------

SOLVÊNCIA GERAL			
SG	ATIVO TOTAL	110.109,14	6,628034
	PC + ELP	16.612,64	

Quanto a empresa se encontra solvente	Quanto Maior, Melhor
---------------------------------------	----------------------

PATRICIA VIEIRA DE MORAES
FELICIANO:33688057899
8057899

Assinado de forma digital por PATRICIA VIEIRA DE MORAES
FELICIANO:33688057899
Dados: 2023.10.20 12:56:39 -03'00'

FLANT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 46.570.531/0001-10
Patricia Vieira de Moraes Feliciano
RG. nº 40.340.642-0

Sócia Administradora
LUIZ FERNANDO APARECIDO
FELICIANO:367300528
64

Assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO APARECIDO
FELICIANO:36730052864
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=25199364000173, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LUIZ FERNANDO APARECIDO
FELICIANO:36730052864
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.16 11:26:59 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

LUIZ FERNANDO APARECIDO FELICIANO
CONTADOR - CRCSP: 1SP- 317132
ELIAS E FELICIANO CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 26.342.902/0001-08
CRCSP: 2SP037050

Rua Daniel Nunes Vieira, nº. 117
Lot. Santa Fé Gold Place - CEP 19.910-136
Ourinhos/SP - CNPJ 46.570.531/0001-10
☎ (14) 99705-4248

Fls.: 27

Visto: 0

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/06/2023 CNPJ: 46.570.531/0001-10
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Junho de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO
NIRE
CNPJ 46.570.531/0001-10
Número de Ordem 2
Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Município OURINHOS
Data do arquivamento dos atos constitutivos 30/03/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 30/06/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital 540

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO
Natureza do Livro LIVRO DIÁRIO COMPLETO
Número de ordem 2
Quantidade total de linhas do arquivo digital 540
Data de início 01/01/2023
Data de término 30/06/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.6F.E6.4D.F5.10.34.7F.F7.EC.D6.16.36.B0.AB.22.0E.25.77.FA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 1

Fis.: 28

Visto:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/06/2023

CNPJ: 46.570.531/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 110.109,14	R\$ 308.687,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 110.109,14	R\$ 308.687,18
DISPONÍVEL		R\$ 110.109,14	R\$ 307.590,56
CAIXA		R\$ 110.109,14	R\$ 11.081,26
CAIXA GERAL		R\$ 110.109,14	R\$ 11.081,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 16.529,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 16.529,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 280.000,00
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 280.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.096,62
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.096,62
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.096,62
PASSIVO		R\$ 110.109,14	R\$ 308.687,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 16.612,64	R\$ 23.160,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 25,35	R\$ 25,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 25,35	R\$ 25,35
IRRF A RECOLHER		R\$ 25,35	R\$ 25,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 812,29	R\$ 7.359,76
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 4.345,53
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.345,53
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 812,29	R\$ 1.297,44
INSS A RECOLHER		R\$ 812,29	R\$ 1.027,85
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 269,59
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.716,79
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 748,89
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 561,87
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 172,23
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 129,19
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 59,89
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 44,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 15.775,00	R\$ 15.775,00
ADIANTEMENTOS A CLIENTES		R\$ 15.775,00	R\$ 15.775,00
ADIANTEMENTO DE CLIENTES		R\$ 15.775,00	R\$ 15.775,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 93.496,50	R\$ 285.527,07
CAPITAL SOCIAL		R\$ 120.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 120.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 120.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
AFAC - ADIANTEMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (26.503,50)	R\$ (34.472,93)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (26.503,50)	R\$ (34.472,93)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (26.503,50)	R\$ (34.472,93)


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.6F.E6.4D.F5.10.34.7F.F7.EC.D6.16.36.B0.AB.22.0E.25.77.FA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Fls.: 29

Visto:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Fis.: 30
Visto: 

Entidade: PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/06/2023

CNPJ: 46.570.531/0001-10

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.359,76)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.598,27)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (735,78)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (981,01)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (775,11)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (269,59)
(-) RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ (7.359,76)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ (7.359,76)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (268,58)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (268,58)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (268,58)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (7.628,34)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (341,09)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (73,14)
(-) MULTAS PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (162,45)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (0,00)	R\$ (105,50)
(-) RESULTADO ANTES DO IRE E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (7.969,43)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (7.969,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.6F.E6.4D.F5.10.34.7F.F7.EC.D6.16.36.B0.AB.22.0E.25.77.FA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 30/06/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	198.578,04 + 0,00	30,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.547,47 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	198.578,04	30,33
	Passivo Circulante	6.547,47	
Índice de Solvência Geral	Ativo	198.578,04	30,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.547,47 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.547,47 + 0,00	0,03
	Ativo	198.578,04	

PATRICIA VIEIRA DE MORAES
 Assinado de forma digital por PATRICIA VIEIRA DE MORAES
 FELICIANO:33688057899
 Dados: 2023.07.07 15:16:22 -03'00'
 PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 336.880.578-99

Assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO APARECIDO FELICIANO:36730052864
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
 Múltipla v3, OU=25198354000173, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1,
 CN=LUIZ FERNANDO APARECIDO FELICIANO:36730052864
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Data: 2023.07.07 13:55:15 -03'00'
 Fresh PDF Reader, Versão: 12.1.2
 LUIZ FERNANDO APARECIDO FELICIANO:36730052864
 0052864
 ELIAS E FELICIANO CONTABILIDADE LTDA - ME
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP317132/O-7
 CPF: 367.300.528-64

FLANT CONSTRUTORA LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas ITG 1000 PMEs – Resolução 1.418/12-CFC. Tendo nesse documento algumas observações relevantes quanto a contas contábeis com saldos que merecem apontamentos.

A empresa, estabelecida na cidade de Ourinhos-SP, dedica-se a atividade de prestação de serviços de construção civil, executando empreitadas em regime Total e Parcial, com prioridade em contratos de obras públicas.

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa são: regime de competência para escrituração contábil e regime de caixa para reconhecimento das receitas tributáveis.

O Capital Social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País no ato de sua constituição, sendo distribuídas conforme segue:

NOME	QUOTAS	VALOR	PART. %
PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO	300.000	R\$300.000,00	100%
TOTAL	300.000	R\$300.000,00	100%

Todas as informações declaradas e apontadas nesta demonstração contábil são de caráter fidedigno e de responsabilidade de seus administradores, diretores ou sócios, que assinam em documento específico e particular a carta de responsabilidade da administração, reforçando ainda mais seu comprometimento com a veracidade dos dados.

Ourinhos, 07 de Julho de 2023

Luiz Fernando Aparecido Feliciano – Contador Responsável

CRC: 1SP317132/O-7

**LUIZ FERNANDO
APARECIDO
FELICIANO:3673
0052864**

Assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO
APARECIDO FELICIANO:36730052864
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipia v0, OU=201803610001173, OUF=Viduesconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LUIZ FERNANDO APARECIDO
FELICIANO:36730052864
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.07.07 16:20:49-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	46.570.531/0001-10	
NOME EMPRESARIAL		
PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 30/06/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIÁRIO COMPLETO	2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
74.6F.E6.4D.F5.10.34.7F.F7.EC.D6.16.36.B0.AB.22.0E.25.77.FA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	46570531000110	PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO:4657053100	728010730271839411 4	29/05/2023 a 28/05/2024	Sim
contador	36730052864	LUIZ FERNANDO APARECIDO FELICIANO:3673005286 4	728010730216628527 0	08/05/2023 a 07/05/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

74.6F.E6.4D.F5.10.34.7F.F7.EC.D6.16.
36.B0.AB.22.0E.25.77.FA-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/07/2023 às 13:48:39

E9.53.94.9B.3D.79.12.FB
EC.72.A1.C5.D8.E5.BC.E7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: **FLANT CONSTRUTORA LTDA**
Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 46.570.531/0001-10
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial **FLANT CONSTRUTORA LTDA**
NIRE
CNPJ **46.570.531/0001-10**
Número de Ordem **3**
Natureza do Livro **LIVRO DIÁRIO COMPLETO**
Município **OURINHOS**
Data do arquivamento dos atos constitutivos **27/05/2022**
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social **31/12/2023**
Quantidade total de linhas do arquivo digital **1884**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial **FLANT CONSTRUTORA LTDA**
Natureza do Livro **LIVRO DIÁRIO COMPLETO**
Número de ordem **3**
Quantidade total de linhas do arquivo digital **1884**
Data de início **01/07/2023**
Data de término **31/12/2023**

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.AF.87.93.F5.F7.64.FC.C5.C6.20.B7.3B.8B.B7.B9.82.C0.8E.9D-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Fls.: 34

Visto:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 46.570.531/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 308.687,18	R\$ 721.700,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 308.687,18	R\$ 721.700,47
DISPONÍVEL		R\$ 307.590,56	R\$ 720.909,65
CAIXA		R\$ 11.061,26	R\$ 463.979,23
CAIXA GERAL		R\$ 11.061,26	R\$ 463.979,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 16.529,30	R\$ 257.089,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 16.529,30	R\$ 257.089,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 280.000,00	R\$ (159,10)
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 280.000,00	R\$ (159,10)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.096,62	R\$ 790,82
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.096,62	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.096,62	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 790,82
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 790,82
PASSIVO		R\$ 308.687,18	R\$ 721.700,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 23.160,11	R\$ 587.316,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 25,35	R\$ 16.953,72
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 25,35	R\$ 16.953,72
IRRF A RECOLHER		R\$ 25,35	R\$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 16.953,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 7.359,76	R\$ 32.651,91
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.345,53	R\$ 8.353,73
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.345,53	R\$ 8.353,73
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.297,44	R\$ 14.137,16
INSS A RECOLHER		R\$ 1.027,85	R\$ 11.325,68
FGTS A RECOLHER		R\$ 269,59	R\$ 2.811,48
PROVISÕES		R\$ 1.716,79	R\$ 10.161,02
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 748,89	R\$ 4.524,77
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 561,67	R\$ 3.393,58
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 172,23	R\$ 939,64
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º		R\$ 129,19	R\$ 704,76


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.AF.87.93.F5.F7.64.FC.C5.C6.20.B7.3B.8B.B7.B9.82.C0.8E.9D-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

Fls.: 35

Visto: 

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 46.570.531/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALÁRIO			
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 59,89	R\$ 326,81
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º		R\$ 44,92	R\$ 271,46
SALÁRIO			
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 15.775,00	R\$ 537.711,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 15.775,00	R\$ 537.711,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 15.775,00	R\$ 537.711,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 285.527,07	R\$ 134.383,84
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
AUMENTO DE CAPITAL			
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ (34.472,93)	R\$ (185.616,16)
ACUMULADOS			
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ (34.472,93)	R\$ (185.616,16)
ACUMULADOS			
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (185.616,16)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (34.472,93)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.AF.87.93.F5.F7.64.FC.C5.C6.20.B7.3B.8B.B7.B9.82.C0.8E.9D-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

Fls.: 36

Visto:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 46.570.531/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 721.700,47	R\$ 2.052.953,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 721.700,47	R\$ 2.052.953,14
DISPONÍVEL		R\$ 720.909,65	R\$ 1.469.694,94
CAIXA		R\$ 463.979,23	R\$ 1.332.224,21
CAIXA GERAL		R\$ 463.979,23	R\$ 1.332.224,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 257.089,52	R\$ 9.578,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 257.089,52	R\$ 9.578,44
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ (159,10)	R\$ 127.892,29
(-) POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ (159,10)	R\$ 127.892,29
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 583.258,20
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 583.258,20
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 583.258,20
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 790,82	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 790,82	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 790,82	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 721.700,47	R\$ 2.052.953,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 587.316,63	R\$ 772.005,56
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 34.655,39
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 34.655,39
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 34.655,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 16.953,72	R\$ 165.213,96
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 16.953,72	R\$ 165.213,96
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 16.953,72	R\$ 165.213,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 32.651,91	R\$ 34.425,21
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 8.353,73	R\$ 18.120,73
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 8.353,73	R\$ 16.945,93
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.174,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 14.137,16	R\$ 13.129,54
INSS A RECOLHER		R\$ 11.325,68	R\$ 4.956,54
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.811,48	R\$ 8.173,00
PROVISÕES		R\$ 10.161,02	R\$ 3.174,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.AF.87.93.F5.F7.64.FC.C5.C6.20.B7.3B.8B.B7.B9.82.C0.8E.9D-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

Fls.: 37
Visto: 

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 46.570.531/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 4.524,77	R\$ 2.269,62
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 3.393,58	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 939,64	R\$ 671,70
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 704,76	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 326,81	R\$ 233,62
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 271,46	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 537.711,00	R\$ 537.711,00
ADIANTEMENTOS A CLIENTES		R\$ 537.711,00	R\$ 537.711,00
ADIANTEMENTO DE CLIENTES		R\$ 537.711,00	R\$ 537.711,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 134.383,84	R\$ 1.280.947,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVAS		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
AFAC - ADIANTEMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (185.616,16)	R\$ 780.947,58
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (185.616,16)	R\$ 780.947,58
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (185.616,16)	R\$ 780.947,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.AF.87.93.F5.F7.64.FC.C5.C6.20.B7.3B.8B.B7.B9.82.C0.8E.9D-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

38
Fls.:
Visto:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **FLANT CONSTRUTORA LTDA**

Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 46.570.531/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023


Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 678.827,54
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 678.827,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (16.953,72)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (16.953,72)
(-) CUSTOS		R\$ (7.359,76)	R\$ (221.155,25)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (164.357,02)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (4.598,27)	R\$ (36.079,54)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (561,67)	R\$ (2.831,91)
(-) FÉRIAS		R\$ (748,89)	R\$ (3.775,88)
(-) INSS		R\$ (1.076,53)	R\$ (9.075,55)
(-) FGTS		R\$ (374,40)	R\$ (3.035,35)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (7.359,76)	R\$ 440.718,57
LUCRO BRUTO		R\$ (7.359,76)	R\$ 440.718,57
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (268,58)	R\$ (30.326,92)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (268,58)	R\$ (30.326,92)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (268,58)	R\$ (30.326,92)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (7.628,34)	R\$ 410.391,65
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (341,09)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (73,14)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS PASSIVAS		R\$ (162,45)	R\$ (0,00)
(-) TARIFA BANCÁRIA		R\$ (105,50)	R\$ (0,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (7.969,43)	R\$ 410.391,65
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (7.969,43)	R\$ 410.391,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.AF.87.93.F5.F7.64.FC.C5.C6.20.B7.3B.8B.B7.B9.82.C0.8E.9D-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Fls.: 39
Visto: 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 46.570.531/0001-10

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 678.827,54	R\$ 2.246.045,43
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 678.827,54	R\$ 2.246.045,43
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (16.953,72)	R\$ (148.260,24)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (16.953,72)	R\$ (148.260,24)
(-) CUSTOS		R\$ (221.155,25)	R\$ (303.158,70)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (164.357,02)	R\$ (205.711,21)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (38.079,54)	R\$ (63.885,16)
(-) PRÓ-LOBORE		R\$ (0,00)	R\$ (2.640,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.831,91)	R\$ (5.481,92)
(-) FÉRIAS		R\$ (3.775,88)	R\$ (5.508,92)
(-) INSS		R\$ (9.075,55)	R\$ (14.934,62)
(-) FGTS		R\$ (3.035,35)	R\$ (4.996,87)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 440.718,57	R\$ 1.794.626,49
LUCRO BRUTO		R\$ 440.718,57	R\$ 1.794.626,49
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (30.326,92)	R\$ (2.807,50)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.807,50)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (2.807,50)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (30.326,92)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (30.326,92)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 410.391,65	R\$ 1.791.818,99
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (545,60)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (545,60)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 410.391,65	R\$ 1.791.273,39
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 410.391,65	R\$ 1.791.273,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.AF.87.93.F5.F7.64.FC.C5.C6.20.B7.3B.8B.B7.B9.82.C0.8E.9D-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Fls.: 40

Visto:

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.942.844,00 + 0,00	2,57
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	755.392,92 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.942.844,00	2,57
	Passivo Circulante	755.392,92	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.942.844,00	2,57
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	755.392,92 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	755.392,92 + 0,00	0,39
	Ativo	1.942.844,00	

PATRICIA VIEIRA

DE MORAES

FELICIANO:4657

0531000110

Assinado digitalmente por PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO 46570531000110

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Oumhos, OU=IC SOLUTI Soluti vs. CUI=291993640001173, CN=VidaconSociedade, OU=Centros de FIA1, O=PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO 46570531000110

Razão: Eu sou o autor deste documento

Lineamento:

Data: 2024.03.03 12:20:10-0300

Form PDF Reader Versão: 2023.3.0

LUIZ FERNANDO

APARECIDO

FELICIANO:36730

052864

Assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO APARECIDO FELICIANO 36730052864

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=IC SOLUTI Soluti vs. CUI=291993640001173, CN=VidaconSociedade, OU=Centros de FIA1, O=LUIZ FERNANDO APARECIDO FELICIANO 36730052864

Razão: Eu sou o autor deste documento

Lineamento:

Data: 2024.03.03 12:10:40-0300

Form PDF Reader Versão: 2023.3.0

ELIAS E FELICIANO CONTABILIDADE LTDA - ME

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP317132/O-7

CPF: 367.300.528-64

Fls.: 41

Visto: 

FLANT CONSTRUTORA LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas ITG 1000 PMEs – Resolução 1.418/12-CFC. Tendo nesse documento algumas observações relevantes quanto a contas contábeis com saldos que merecem apontamentos.

A empresa, estabelecida na cidade de Ourinhos-SP, dedica-se a atividade de prestação de serviços de construção civil, executando empreitadas em regime Total e Parcial, com prioridade em contratos de obras públicas.

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa são: regime de competência para escrituração contábil e para reconhecimento das receitas tributáveis.

CLÁUSULA PRIMEIRA – O capital social foi aumentado no ano de 2023, passando a ser R\$ 500.000,00 (*quinhentos mil reais*), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. A integralização do aumento de capital, que representa a quantia de R\$ 200.000,00 (*duzentos mil reais*), é origem da conta Lucros Acumulados e AFAC – Adiantamento para futuro aumento de capital, devidamente contabilizados em seus livros, respeitando os parâmetros das normas contábeis vigentes.

NOME	QUOTAS	VALOR	PART. %
PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO	500.000	R\$500.000,00	100%
TOTAL	500.000	R\$500.000,00	100%

Todas as informações declaradas e apontadas nesta demonstração contábil são de caráter fidedigno e de responsabilidade de seus administradores, diretores ou sócios, que assinam em documento específico e particular a carta de responsabilidade da administração, reforçando ainda mais seu comprometimento com a veracidade dos dados.

Ourinhos, 31 de Dezembro de 2023

Luiz Fernando Aparecido Feliciano
Contador Responsável
CRC: 1SP317132/O-7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	46.570.531/0001-10	
NOME EMPRESARIAL		
FLANT CONSTRUTORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/07/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIÁRIO COMPLETO	3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
EC.AF.87.93.F5.F7.64.FC.C5.C6.20.B7.3B.8B.B7.B9.82.C0.8E.9D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	36730052864	LUIZ FERNANDO APARECIDO FELICIANO:36730052864	728010730216628527 0	08/05/2023 a 07/05/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	46570531000110	PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO:4657053100	728010730271839411 4	29/05/2023 a 28/05/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

EC.AF.87.93.F5.F7.64.FC.C5.C6.20.B7.
3B.8B.B7.B9.82.C0.8E.9D-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/03/2024 às 11:54:26
23.C2.1F.86.16.D3.94.29
08.D8.1C.3F.49.26.29.F3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.



FLANT CONSTRUTORA

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL			
LG	AC+RLP	2.052.953,14	2,66
	PC+ELP	772.005,56	

Quanto a empresa possui de ativo circulante + realizável a longo prazo para cada R\$ 1 de dívida

Quanto Maior, Melhor

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE			
LC	AC	2.052.953,14	2,66
	PC	772.005,56	

Quanto a empresa possui de ativo circulante para cada R\$ 1 de dívida total

Quanto Maior, Melhor

SOLVÊNCIA GERAL			
SG	ATIVO TOTAL	2.052.953,14	2,66
	PC + ELP	772.005,56	

Quanto a empresa se encontra solvente

Quanto Maior, Melhor

GRAU DE ENDIVIDAMENTO			
GE	PC+PNC	772.005,56	0,38
	AT	2.052.953,14	

Quanto a empresa possui de capital de terceiros para cada R\$ 1 de ativo total

Quanto Menor, Melhor

**FLANT
CONSTRUTORA
LTDA:465705310
00110**

Assinado digitalmente por FLANT
CONSTRUTORA LTDA:46570531000110
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Ourinhos, OU=
AC SOLUTI Multipla v5, OU=39157027000128,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN
=FLANT CONSTRUTORA LTDA:46570531000110
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.05 15:28:31-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Ourinhos, 05 de março de 2025.

FLANT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 46.570.531/0001-10
Patricia Vieira de Moraes Feliciano
RG. nº 40.340.642-0
Sócia Administradora

**LUIZ FERNANDO
APARECIDO
FELICIANO:367300528
64**

Assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO APARECIDO
FELICIANO:36730052864
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
39157027000128, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
A1, CN=LUIZ FERNANDO APARECIDO
FELICIANO:36730052864
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.05 15:28:16-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

**LUIZ FERNANDO APARECIDO FELICIANO
CONTADOR - CRCSP: 1SP- 317132
ELIAS E FELICIANO CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 26.342.902/0001-08
CRCSP: 2SP037050**

Fls.: 44

Visto:

Rua Daniel Nunes Vieira, nº. 117
Lot. Santa Fé Gold Place - CEP 19.910-136
Ourinhos/SP - CNPJ 46.570.531/0001-10
☎ (14) 99705-4248



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 9319817**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 02/03/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

FLANT CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 46.570.531/0001-10, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de março de 2025.

PEDIDO Nº:

0084520656





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3564389/2025

Válida até: 31/03/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: FLANT CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 46.570.531/0001-10

Endereço: Rua DANIEL NUNES VIEIRA, 117

LOTEAMENTO SANTA FÉ GOLD PLACE
19910136 - Ourinhos - SP

Número de registro no CREA - SP: 2386719

Data do registro: 14/06/2022

Processo (Sipro): -*-*--*-*

Processo (SEI): -*-*--*-*

Observação:

Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. REGISTRADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, AGRONOMIA, E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Objetivo Social:

Construção de edifícios, montagem de estruturas metálicas, instalação e manutenção elétrica, obras de fundações, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, comércio varejista de materiais de construção em geral, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, serviços de engenharia, atividades paisagísticas.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3564389/2025 Página 02

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: ANDRE ALEXANDRE GOMES BITENCOURT

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Provisórias do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução 218/1973, sem prejuízo ao artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5060047478

Registro Nacional: 2621192726

Data de início da responsabilidade técnica: 10/07/2023

Nome: DIEGO LUIS DE LIMA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5062422996

Registro Nacional: 2621929893

Data de início da responsabilidade técnica: 24/08/2023

Nome: MARCO ANTONIO MARINHO LESSA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-MG

Número do Registro (CREASP): 0400472772

Registro Nacional: 1402981333

Data de início da responsabilidade técnica: 12/09/2023

Nome: LUIZ FELIPE CORREA HERMINI



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3564389/2025 Página 03

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 28 do Decreto 23.569, de 1933, bem como aquelas do artigo 7º da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º, §1º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução nº 218, de 1973, do Confea.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069449990

Registro Nacional: 2618971639

Data de início da responsabilidade técnica: 02/01/2024

Nome: VITÓRIA EDUARDA LOPES CARBELOTI

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Do artigo 28 do Decreto 23.569, de 1933, bem como aquelas do artigo 7º da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º, §1º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução nº 218, de 1973, do Confea.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5071214494

Registro Nacional: 2621648002

Data de início da responsabilidade técnica: 15/01/2024

Nome: GABRIELA MARTINS CARVALHO

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Do artigo 28 do Decreto 23.569, de 1933, bem como aquelas do artigo 7º da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º, §1º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução nº 218, de 1973, do Confea.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5071369366

Registro Nacional: 2622264763

Data de início da responsabilidade técnica: 05/04/2024

Nome: ANDERSON AMBROSI

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução nº 218/1973 e artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5071317030

Registro Nacional: 2622062907



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3564389/2025 Página 04

Data de início da responsabilidade técnica: 21/01/2025

Nome: MARIANA LOPES GALLATI

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Do artigo 28 do Decreto 23.569, de 1933, bem como aquelas do artigo 7º da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º, §1º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução nº 218, de 1973, do Confea.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5070431162

Registro Nacional: 2618384792

Data de início da responsabilidade técnica: 20/02/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 2abd4f8f-94e9-4f3c-a729-46488af4e4aa

Situação cadastral extraída em: 03/03/2025 09:28:53

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OURINHOS, situada à Avenida: ARMANDO SILVA, 160, , DISTRITO INDUSTRIAL I, OURINHOS-SP, CEP: 19908-160, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de Março de 2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3556543/2025

CERTIFICAMOS, constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s).

CERTIFICAMOS, mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: FLANT CONSTRUTORA LTDA
Número de registro no CREA - SP: 2386719
Data do registro: 14/06/2022
Processo (Sipro): -*--*--*--*
Processo (SEI): -*--*--*--*

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: ANDRE ALEXANDRE GOMES BITENCOURT
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5060047478 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2621192726
Data de início da responsabilidade técnica: 10/07/2023
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: DIEGO LUIS DE LIMA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5062422996 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2621929893
Data de início da responsabilidade técnica: 24/08/2023
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: MARCO ANTONIO MARINHO LESSA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Origem do Registro: CREA-MG
Número do Registro (CREASP): 0400472772 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 1402981333
Data de início da responsabilidade técnica: 12/09/2023
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3556543/2025 Página 02

Nome: LUIZ FELIPE CORREA HERMINI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5069449990 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2618971639
Data de início da responsabilidade técnica: 02/01/2024
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: VITÓRIA EDUARDA LOPES CARBELOTTI
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5071214494 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2621648002
Data de início da responsabilidade técnica: 15/01/2024
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: GABRIELA MARTINS CARVALHO
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5071369366 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2622264763
Data de início da responsabilidade técnica: 05/04/2024
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: ANDERSON AMBROSI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5071317030 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2622062907
Data de início da responsabilidade técnica: 21/01/2025
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: MARIANA LOPES GALLATI
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5070431162 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2618384792
Data de início da responsabilidade técnica: 20/02/2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3556543/2025 Página 03

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Responsabilidades Técnicas Inativas:

Nome: ADELLY CASTILHO DE SOUZA

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5070735160 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2619589622

Data de início da responsabilidade técnica: 14/06/2022

Data de término da responsabilidade técnica: 24/08/2023

Nome: ANDERSON AMBROSI

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5071317030 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2622062907

Data de início da responsabilidade técnica: 09/08/2024

Data de término da responsabilidade técnica: 05/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 697c9768-6c1d-4371-ad06-890b2f138902

Situação cadastral extraída em: 20/02/2025 15:52:55

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OURINHOS, situada à Avenida: ARMANDO SILVA, 160, , DISTRITO INDUSTRIAL I, OURINHOS-SP, CEP: 19908-160, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 20 de Fevereiro de 2025

Página 03

Fls.:
Visto:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240014938

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional LUIZ FELIPE CORREA HERMINI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ FELIPE CORREA HERMINI
Registro: 5069449990-SP RNP: 2618971639
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620241267062 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/07/2024 Baixada em: 23/07/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620240603880
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE VALPARAISO CNPJ: 72.836.588/0001-29
RUA COMENDADOR GEREMIAS LUNARDELLI No.: 147
Complemento: Bairro:
Cidade: Valparaíso UF: SP CEP: 16880000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 026/2024 Celebrado em: 07/03/2024
Vinculado à ART: 2620241118551
Valor do Contrato: R\$ 98.877,37 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA Cruzamento da Alvaro de Paula com a Rua dos Trabalhadores No.:
Complemento: Quadra Bairro: Resende Nery Santana (Asa Branca)
Cidade: Valparaíso UF: SP CEP: 16880000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/04/2024 Conclusão Efetiva: 27/06/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: MUNICÍPIO DE VALPARAISO CNPJ: 72.836.588/0001-29

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 20,57000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 12,90000 metro. 3) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 72,06000 metro cúbico. 4) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 692,22000 metro quadrado.

Observações

Está ART refere-se a obra "Reconstrução de Quadra no Bairro Resende Nery Santana (Asa Branca)" localizada no Cruzamento da Rua Álvaro de Paula com a Rua dos Trabalhadores, na cidade de Valparaíso.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240014938
13/08/2024 10:52:22
Autenticação Digital: GgyyFF3fTC5BCK1gCGNaKal1zlxxCCA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



Fis.: 5

Visto: 7



Município de Valparaíso

Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. CONTRATANTE EMITENTE:

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE VALPARAISO

CNPJ: 72.836.588/0001-29

ENDEREÇO: RUA COMENDADOR GEREMIAS LUNARDELLI Nº 147

COMPLEMENTO: Bairro: CENTRO

CIDADE: VALPARAISO UF: SP CEP: 16.880-000

REPRESENTANTE: CARLOS ALEXANDRE PEREIRA

CARGO: PREFEITO MUNICIPAL

2. CONTRATADA:

RAZÃO SOCIAL: FLANT CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 46.570.531/0001-10

REGISTRO CREA/SP: 2386719

ENDEREÇO: RUA DANIEL NUNES VIEIRA Nº 117

COMPLEMENTO: BAIRRO: LOTEAMENTO SANTA FÉ, GOLD PLACE.

CIDADE: OURINHOS UF: SP CEP: 19.910.136

3. DADOS DO CONTRATO:

Nº DO CONTRATO: 026/2024

TOMADA DE PREÇOS: 010/2023

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DE QUADRA NO BAIRRO RESENDE NERY SANTANA (ASA BRANCA).

VIGÊNCIA: 07/03/2024 A 07/09/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 98.877,37 (noventa e oito mil oitocentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos).

VALOR DO ADITIVO: R\$ 6.033,64 (Seis mil, trinta e três reais e sessenta e quatro centavos).

VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 104.911,01 (Cento e quatro mil, novecentos e onze reais e um centavo).

4. PERÍODO E ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 04/04/2024 a 27/06/2024.

ENDEREÇO: CRUZAMENTO DA RUA ALVARO DE PAULA COM A RUA DOS TRABALHADORES Nº. S/N

COMPLEMENTO: BAIRRO: RESENDE NERY SANTANA (ASA BRANCA)

CIDADE: VALPARAISO UF: SP CEP: 16.880-000.



Município de Valparaíso

Estado de São Paulo

5. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NOME: LUIZ FELIPE CORREA HERMINI

TÍTULO DE ATRIBUIÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO CREA: 5069449990-SP

RPN: 2618971639

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Planilha discriminando os serviços executados já inclusos itens aditados e suprimidos do contrato:

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT.
RECONSTRUÇÃO DE QUADRA NO BAIRRO RESENDE NERY SANTANA (ASA BRANCA)					
1	Serviços Preliminares				
1.1	CDHU 190	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	720,62
2	Infraestrutura				
2.1	Piso				
2.1.1	CDHU 190	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	21,09
2.1.2	CDHU 190	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	1006,66
2.1.3	CDHU 190	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	83,20
2.1.4	CDHU 190	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	83,20
2.1.5	CDHU 190	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	832,05
3	Pintura				
3.1	CDHU 190	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	692,22
3.2	CDHU 190	33.09.021	Tinta acrílica para faixas demarcatórias	M	318,68

Atestamos que os serviços foram executados sem nenhuma reprovação de nossa parte no que se refere à quantidade, qualidade dos materiais e prazo de execução, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa e de seu responsável técnico.

Por ser expressão da verdade e para que produza os efeitos legais de direito, firmamos o presente na forma da lei.

Valparaíso/SP, 01 de julho de 2024.

RICARDO DE CARVALHO
SANOMIYA:36819113803

Assinado de forma digital por
RICARDO DE CARVALHO
SANOMIYA:36819113803
Dados: 2024.07.05 08:26:40
-03'00'

RICARDO DE CARVALHO SANOMIYA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5069145495



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202461369201

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea-SP, o Acervo Operacional da empresa FLANT CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 46.570.531/0001-10, Registro CREA-SP: 2386719, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ FELIPE CORREA HERMINI
Registro: 5069449990-SP
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2618971639

Número da ART: 2620241267062 Tipo de ART: Obra/Serviço
Forma de registro: Substituição retificadora à 262024118551
Empresa contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Registrada em: 23/07/2024 Baixada em: 23/07/2024
Participação técnica: Individual

Contratante: MUNICÍPIO DE VALPARAISO
Rua: Rua COMENDADOR GEREMIAS LUNARDELLI

CPF/CNPJ: 72.836.588/0001-29
Nº: 147

Complemento: -----

Bairro: -----

Cidade: Valparaíso

UF: SP

CEP: 16880000

Contrato: 026/2024

Celebrado em: 07/03/2024

Valor: R\$ 98.877,37

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua: Rua Cruzamento da Alvaro de Paula com a Rua dos Trabalhadores

Nº: -----

Complemento: Quadra

Bairro: Resende Nery Santana (Asa Branca)

Cidade: Valparaíso

UF: SP

CEP: 16880000

Data de início: 04/04/2024 Previsão de Término: 27/06/2024 Coordenadas Geográficas: -21.225311492844476 ; -50.86095227139709

Finalidade: Esportivo

Código: -----

Proprietário: MUNICÍPIO DE VALPARAISO

CPF/CNPJ: 72.836.588/0001-29

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 20,57000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 12,90000 metro. 3) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 72,06000 metro cúbico. 4) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 692,22000 metro quadrado.

Observação: Está ART refere-se a obra "Reconstrução de Quadra no Bairro Resende Nery Santana (Asa Branca)" localizada no Cruzamento da Rua Álvaro de Paula com a Rua dos Trabalhadores, na cidade de Valparaíso.

Profissional: LUIZ FELIPE CORREA HERMINI
Registro: 5069449990-SP
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2618971639

Número da ART: 262024118551 Tipo de ART: Obra/Serviço
Forma de registro: Substituição retificadora à 2620240603880
Empresa contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Registrada em: 27/06/2024 Baixada em: 23/07/2024
Participação técnica: Individual

Contratante: MUNICÍPIO DE VALPARAISO
Rua: Rua COMENDADOR GEREMIAS LUNARDELLI

CPF/CNPJ: 72.836.588/0001-29
Nº: 147

Complemento: -----

Bairro: -----

Cidade: Valparaíso

UF: SP

CEP: 16880000

Contrato: 026/2024

Celebrado em: 07/03/2024

Valor: R\$ 98.877,37

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202461369201

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Endereço da Obra/Serviço:

Rua: Rua Cruzamento da Alvaro de Paula com a Rua dos Trabalhadores

Complemento: Quadra

Cidade: Valparaíso

UF: SP

Bairro: Resende Nery Santana (Asa Branca)

CEP: 16880000

Nº: -----

Data de início: 04/04/2024 Previsão de Término: 04/06/2024 Coordenadas Geográficas: -21.225311492844476; -50.86095227139709

Finalidade: Esportivo

Código: -----

Proprietário: MUNICÍPIO DE VALPARAISO

CPF/CNPJ: 72.836.588/0001-29

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 72,06000 metro cúbico. 2) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 692,22000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 20,57000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 12,90000 metro.

Observação: Está ART refere-se ao aditivo de valor e de prazo da obra "Reconstrução de Quadra no Bairro Resende Nery Santana (Asa Branca)" localizada no Cruzamento da Rua Álvaro de Paula com a Rua dos Trabalhadores, na cidade de Valparaíso, sendo o valor do aditivo R\$ 6.033,64, totalizando R\$ 104.911,01 e aditivo de prazo prorrogando a obra até a data de 04/08/2024.

Profissional: LUIZ FELIPE CORREA HERMINI

Registro: 5069449990-SP

Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2618971639

Número da ART: 2620240603880

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 18/04/2024

Baixada em: 23/07/2024

Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE VALPARAISO

Rua: Rua COMENDADOR GEREMIAS LUNARDELLI

CPF/CNPJ: 72.836.588/0001-29

Nº: 147

Complemento: -----

Bairro: -----

Cidade: Valparaíso

UF: SP

CEP: 16880000

Contrato: 026/2024

Celebrado em: 07/03/2024

Valor: R\$ 98.877,37

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua: Rua Cruzamento da Alvaro de Paula com a Rua dos Trabalhadores

Complemento: Quadra

Cidade: Valparaíso

UF: SP

Bairro: Resende Nery Santana (Asa Branca)

CEP: 16880000

Nº: -----

Data de início: 04/04/2024 Previsão de Término: 04/06/2024 Coordenadas Geográficas: -21.225311492844476; -50.86095227139709

Finalidade: Esportivo

Código: -----

Proprietário: MUNICÍPIO DE VALPARAISO

CPF/CNPJ: 72.836.588/0001-29

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 692,22000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 20,57000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 12,90000 metro. 4) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 72,06000 metro cúbico.

Observação: Está ART refere-se a "Reconstrução de Quadra no Bairro Resende Nery Santana (Asa Branca)" localizada no Cruzamento da Rua Álvaro de Paula com a Rua dos Trabalhadores, na cidade de Valparaíso, sendo executado 20,57m² de alvenaria de vedação e 692,22m² de pintura, além dos demais serviços listados acima.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202461369201

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Informações Complementares

Não há.

São Paulo, 24 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente



IRCA DE MENEZES DO ROSARIO LOPEZ

Data: 26/08/2024 09:13:19-0300

Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Irca de Menezes R. Lopez

Chefe da Equipe Acervo Técnico e Operacional, Protocolo e Arquivo - EAPA


Reg. 3992

A CAO não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 14.133/21.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional DIEGO LUIS DE LIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DIEGO LUIS DE LIMA
Registro: 5062422996-SP RNP: 2621929893
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620241122320 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/06/2024 Baixada em: 28/06/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231380263
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 28027230230955352
Empresa Contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo CNPJ: 46.231.890/0001-43
PRAÇA DEPUTADO LEÔNIDAS CAMARINHA No.: 340
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo UF: SP CEP: 18900019 PAIS: BRASIL
Contrato: 013/2023 Celebrado em: 12/06/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 410.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA Carlos José Viêira No.: 1071
Complemento: EMEI Arco-Iris Bairro: Vila Oitenta
Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo UF: SP CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 12/06/2023 Conclusão Efetiva: 12/12/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo CNPJ: 46.231.890/0001-43

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica. 12361,51000 quilograma. 2) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 450,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 260,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de estrutura de outros materiais. 705,00000 metro quadrado.

Observações

Essa ART refere-se a execução de cobertura metálica da quadra da escola EMEI ARCO-IRIS.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

Valor da obra: R\$ 505.202,61.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240011643

01/07/2024 10:19:53

Autenticação Digital: J3a6sTAKxUJgaF0fkCxxJGT6UlkzJfK0

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA DE
SANTA CRUZ DO RIO PARDO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. CONTRATANTE EMITENTE:

RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO

CNPJ: 46.231.890/0001-43

ENDEREÇO: PRAÇA DEPUTADO LEÔNIDAS CAMARINHA Nº 340

COMPLEMENTO: Bairro: CENTRO

CIDADE: SANTA CRUZ DO RIO PARDO **UF:** SP **CEP:** 18.900-083

REPRESENTANTE: ELLIS DE SOUZA E SILVA

CARGO: ASSESSORA DO GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.

2. CONTRATADA:

RAZÃO SOCIAL: FLANT CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 46.570.531/0001-10

REGISTRO CREA/SP: 2386719

ENDEREÇO: RUA DANIEL NUNES VIEIRA Nº 117

COMPLEMENTO: BAIRRO: LOTEAMENTO SANTA FÉ, GOLD PLACE.

CIDADE: OURINHOS **UF:** SP **CEP:** 19.910.136

3. DADOS DO CONTRATO:

CONTRATO ADMINISTRATIVO: 474/2023

PREGÃO ELETRÔNICO: 013/2023

OBJETO: EXECUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA DA ESCOLA EMEI, ARCO IRIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

VIGÊNCIA: 12/06/2023 A 12/12/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais).

ADITIVO DE VALOR DE CONTRATO: R\$ 98.223,65 (Noventa e oito mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos).

VALOR FINAL DA OBRA: R\$ 505.202,61 (Quinhentos e cinco duzentos e dois reais e sessenta e um centavos).



PREFEITURA DE
SANTA CRUZ DO RIO PARDO

4. PERÍODO E ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 23/06/2023 A 12/12/2023.

ENDEREÇO: RUA CARLOS JOSÉ VIEIRA Nº. 1071

COMPLEMENTO:

BAIRRO: VILA OITENTA

CIDADE: SANTA CRUZ DO RIO PARDO

UF: SP

CEP: 18.900-284.

5. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NOME: ADELLY CASTILHO DE SOUZA

TÍTULO DE ATRIBUIÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

REGISTRO CREA: 5070735160-SP

RPN: 2619589622

6. CORRESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: DIEGO LUIS DE LIMA

TÍTULO DE ATRIBUIÇÃO: ~~ENGENHEIRO~~ CIVIL

REGISTRO CREA: 5062422996-SP

RPN: 2621929893

7. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Planilha discriminando os serviços executados já inclusos itens aditados e suprimidos do contrato:

Item	Fonte	Código de Serviços	Descrição dos Serviços	Unidade e	Quantidade
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	4,50
1.2			Retirada e demolições		
1.2.1	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m³	5,63
1.2.2	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	62,75
1.2.3	CDHU	04.09.060	Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados	m	13,00
1.2.4	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	6,00
2			FUNDAÇÕES		
2.1			Broca		
2.1.1	CDHU	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	188
2.2			Viga baldrame		
2.2.2	CDHU	06.02.040	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m	m³	6,13
2.2.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	252,47
2.2.4	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	103,97

Página 2/7
2/4





PREFEITURA DE
SANTA CRUZ DO RIO PARDO

2.2.5	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação/uso 2x	m²	30,00
2.2.6	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	6,13
2.2.7	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	6,13
2.2.8	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	76,72
2.2.9	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	59,6
2.2.10	CDHU	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	1,19
2.3			Blocos		
2.3.1	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação/uso 2x	m²	10,00
2.3.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	10,81
2.3.3	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa	kg	6,45
2.3.4	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	2,68
2.3.5	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	2,68
3			BASE DOS PILARES		
3.1	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	5,00
3.2	CDHU	33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	m²	35,00
3.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	105,70
4			ESTRUTURA DOS PILARES E COBERTURA		
4.1	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	12.361,51
4.2	CDHU	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	m²	705,00
4.3	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	12623,81
5			REPAROS NO PISO E PATAMAR		
5.1	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação/uso 2x	m²	36,50
5.2	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	1,90
5.3	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m³	4,44
5.4	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	4,44
5.5	CDHU	11.16.220	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	m²	37,93
5.6	CDHU	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m³	30,65
5.7	CDHU	14.02.040	Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum	m²	2,00
5.8	CDHU	17.02.120	Emboço comum	m²	9,00
5.9	CDHU	17.02.220	Reboco	m²	9,00
5.10	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	162,1784
6			PINTURA E ACESSÓRIOS		
6.1	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	450,00
6.2	CDHU	24.08.020	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2" e montantes com diâmetro de 2"	m	9,30
6.3	CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m²	260,00
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	CDHU	41.31.101	Projeto LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt	un	4,00
7.2	CDHU	40.06.040	Condutele metálico de 3/4"	cj	1,00
7.3	CDHU	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios		50,00
7.4	CDHU	39.29.112	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento LSHF/A 70° C - baixa emissão de fumaça e gases	m	200,00
7.5	CDHU	39.29.111	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento LSHF/A 70° C - baixa emissão de fumaça e gases	m	200,00
7.6	CDHU	37.13.610	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A	un	1,00
7.7	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	4,00
7.8	CDHU	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	cj	1,00
8			LIMPEZA FINAL		
8.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	100,00
8.2	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	30,0
8.3	CDHU	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	M	30,0





**PREFEITURA DE
SANTA CRUZ DO RIO PARDO**

Atestamos que os serviços foram executados sem nenhuma reprovação de nossa parte no que se refere à quantidade, qualidade dos materiais e prazo de execução, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa e de seu responsável técnico.

Por ser expressão da verdade e para que produza os efeitos legais de direito, firmamos o presente na forma da lei.

Santa Cruz do Rio Pardo/SP, 19 de junho de 2024.

**ELLIS DE SOUZA E
SILVA:27299036827**

Assinado de forma digital por ELLIS DE SOUZA E
SILVA:27299036827
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=12073743000170,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=presencial,
cn=ELLIS DE SOUZA E SILVA:27299036827
Dados: 2024.06.19 10:37:51 -03'00'

**ELLIS DE SOUZA E SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SP Nº 5061985710
Assessora do Gabinete da Secretaria
De Planejamento Urbano e Obras**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240011643 - 01/07/2024 10:19:53 - Autenticação Digital: J3a6sTAKxUJgaF0tKcxgJGt6UizkJKO.





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202459944101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea-SP, o Acervo Operacional da empresa **FLANT CONSTRUTORA LTDA** CNPJ: 46.570.531/0001-10, Registro CREA-SP: 2386719, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ADELLY CASTILHO DE SOUZA
Registro: 5070735160-SP
Título profissional: Engenheira Civil

RNP: 2619589622

Número da ART: 28027230230955352 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/06/2023 Baixada em: 15/08/2024
Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **FLANT CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO** CPF/CNPJ: 46.231.890/0001-43
Rua: Praça DEPUTADO LEÔNIDAS CAMARINHA Nº: 340
Complemento: ---- Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo UF: SP CEP: 18900019
Contrato: 13/2023 Celebrado em: 12/06/2023
Valor: R\$ 410.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua: Rua Carlos José Viêira Nº: 1071
Complemento: ---- Bairro: Vila Oitenta
Cidade: ---- UF: ---- CEP: ----

Data de início: 12/06/2023 Previsão de Término: 12/12/2023 Coordenadas Geográficas: ----
Finalidade: ---- Código: ----
Proprietário: ---- CPF/CNPJ: ----

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 260,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 450,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica. 12361,51000 quilograma. 4) Execução, Execução de obra, de estrutura de outros materiais. 705,00000 metro quadrado.

Observação: Essa ART refere-se a execução de cobertura metálica da quadra da escola EMEI ARCO-IRIS. Tendo uma estrutura com estaca-broca, sapatas e viga baldrame. Sendo, 12.361,51 kg de estrutura, 705 m² de telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm. Pintura para piso de 450 m² e pintura látex em massa de 260 m².

Profissional: DIEGO LUIS DE LIMA
Registro: 5062422996-SP
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2621929893

Número da ART: 2620241122320 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/06/2024 Baixada em: 06/08/2024
Forma de registro: Substituição Participação técnica: Corresponsabilidade-
retificadora à 28027230231380263 vinculada à 28027230230955352
Empresa contratada: **FLANT CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo** CPF/CNPJ: 46.231.890/0001-43
Rua: Praça DEPUTADO LEÔNIDAS CAMARINHA Nº: 340
Complemento: ---- Bairro: CENTRO
Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo UF: SP CEP: 18900019
Contrato: 013/2023 Celebrado em: 12/06/2023
Valor: R\$ 410.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua: Rua Carlos José Viêira Nº: 1071
Complemento: EMEI Arco-Íris Bairro: Vila Oitenta
Cidade: ---- UF: ---- CEP: ----



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202459944101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Data de início: 12/06/2023

Previsão de Término: 12/12/2023

Finalidade: Escolar

Código: -----

Proprietário: Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo

CPF/CNPJ: 46.231.890/0001-43

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 450,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 260,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de estrutura de outros materiais. 705,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica. 12361,51000 quilograma.*

Observação: Essa ART refere-se a execução de cobertura metálica da quadra da escola EMEI ARCO-IRIS.

Profissional: DIEGO LUIS DE LIMA

Registro: 5062422996-SP

RNP: 2621929893

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 28027230231380263

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 11/09/2023

Baixada em: 06/08/2024

Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Corresponsabilidade- vinculada à 28027230230955352

Empresa contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo

CPF/CNPJ: 46.231.890/0001-43

Rua: Praça DEPUTADO LEÔNIDAS CAMARINHA

Nº: 340

Complemento: -----

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 18900019

Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo

Contrato: 013/2023

Celebrado em: 12/06/2023

Valor: R\$ 410.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua: Rua Carlos José Viêira

Complemento: EMEI Arco-Iris

Cidade: -----

UF: -----

Bairro: Vila Oitenta

Nº: 1071

CEP: -----

Data de início: 12/06/2023

Previsão de Término: 12/12/2023

Finalidade: Escolar

Coordenadas Geográficas: -----

Proprietário: Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo

Código: -----

CPF/CNPJ: 46.231.890/0001-43

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 450,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 260,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de estrutura de outros materiais. 705,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica. 12361,51000 quilograma.

Observação: Essa ART refere-se a execução de cobertura metálica da quadra da escola EMEI ARCO-IRIS. Tendo uma estrutura com estaca-broca, sapatas e viga baldrame. Sendo, 12.361,51 kg de estrutura, 705 m² de telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm. Pintura para piso de 450 m² e pintura látex em massa de 260 m².

Informações Complementares

O vínculo contratual do Engº Diego Luis de Lima junto à solicitante iniciou-se em 14/08/2023.

São Paulo, 20 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente



IRCA DE MENEZES DO ROSARIO LOPEZ

Data: 21/08/2024 14:22:34-0300

verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Irca de Menezes R. Lopez

Chefe da Equipe Acervo Técnico e Operacional, Protocolo e Arquivo - EAPA

Reg. 3992

A CAO não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 14.133/21.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO

NÚMERO 26202459944101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Handwritten signature or mark.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240014942

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional DIEGO LUIS DE LIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DIEGO LUIS DE LIMA

Registro: 5062422996-SP

RNP: 2621929893

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620240222100 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/02/2024 Baixada em: 23/07/2024

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231761037

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Óleo CNPJ: 46.223.764/0001-47

RUA ATALIBA COUTINHO LOPES No.: 95

Complemento: Bairro: VILA MARTINS

Cidade: Óleo UF: SP CEP: 18790200 PAIS: BRASIL

Contrato: 078/2023 Celebrado em: 23/10/2023

Vinculado à ART: 2620241267573, 2620240222283

Valor do Contrato: R\$ 125.072,51 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA ATALIBA COUTINHO LOPES No.: 730

Complemento: Bairro: VILA MARTINS

Cidade: Óleo UF: SP CEP: 18790200 PAIS: BRASIL

Data de início: 28/10/2023 Conclusão Efetiva: 02/04/2024 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESPORTIVO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Óleo CNPJ: 46.223.764/0001-47

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 572,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 70,00000 metro. 3) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 36,70000 metro cúbico. 4) Execução, Execução de obra, de sistemas de iluminação. 8,00000 unidade. 5) Execução, Execução de obra, de sistemas de iluminação. 16,00000 unidade. 6) Execução, Execução de obra, de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 110,00000 metro. 7) Execução, Execução de obra, de cablagem para instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 388,00000 metro. 8) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 5,60000 metro cúbico. 9) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 264,71000 quilograma. 10) Execução, Execução de obra, de obras de terra, abertura de valas. 13,64000 metro cúbico. 11) Execução, Execução de obra, de obras de terra, compactação. 572,00000 metro quadrado. 12) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 706,00000 metro quadrado. 13) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 420,00000 metro quadrado. 14) Execução, Execução de obra, de quadro de distribuição elétrica. 1,00000 unidade. 15) Execução, Execução de obra, de disjuntor. 2,00000 unidade. 16) Execução, Execução de obra, de dispositivos de proteção, contra surtos de sobrecargas elétricas. 8,00000 unidade. 17) Execução, Execução de obra, de estrutura de materiais mistos. 632,00000 metro quadrado. 18) Execução, Execução de obra, de locação topográfica, de obras civis. 572,00000 metro quadrado. 19) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, dreno. 134,00000 metro. 20) Execução, Execução de obra, de obras de terra, terraplenagem. 572,00000 metro quadrado.

Observações

Está ART refere-se a "Construção de 2 quadras de volei de areia", localizada à Rua Ataliba Coutinho Lopes, nº 730 - Vila Martins - Óleo/SP, com área de 572,00 m², sendo 264,71 kg de armaduras em CA-50 e CA-60, 36,70 m³ de brita (lastros e caixa), 632,00 m² para execução de alambrados (tela de aço e de polietileno com tubos e cabo de aço), 134,00m de tubos PEAD corrugados e perfurados p/ dreno, 706,00m² de manta geotextil p/ dreno, 420,00m² de pintura (látex acrílico e esmalte sintético), 8 postes telecônicos em aço SAE 1010/1020 (h=6,00m), 16 luminárias em LED de 200W, além de instalação de quadro de distribuição, disjuntores, fiação necessárias, sistema de aterramento individual (em cada poste), além dos outros serviços identificados na "Atividade Profissional". Retifica-se a data final da obra para 23/10/2024.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240014942

13/08/2024 11:09:29

Autenticação Digital: sFKsygaCKCFCKT5slgCggC3BUCagCGJA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Fls.: 59

Visto:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240014942

Atividade concluída

Profissional: DIEGO LUIS DE LIMA

Registro: 5062422996-SP

RNP: 2621929893

Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

Houve no referido contrato aditivo de valor.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240014942

13/08/2024 11:09:29

Autenticação Digital: sFKsygaCKCFCKT5slgCggC3BUCagCGJA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Prefeitura Municipal de Óleo

Rua Ângelo Vidotto, 95 - Fone/Fax: (14) 3357-1211 - CEP 18790-204
Estado de São Paulo - C.N.P.J. 46.223.764/0001-47

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. CONTRATANTE EMITENTE:

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓLEO

CNPJ: 46.223.764/0001-47

ENDEREÇO: RUA ANGELO VIDOTTO Nº 95

COMPLEMENTO: Bairro: CENTRO

CIDADE: ÓLEO **UF:** SP **CEP:** 18790-000

REPRESENTANTE: JORDÃO ANTÔNIO VIDOTTO

CARGO: PREFEITO MUNICIPAL

2. CONTRATADA:

RAZÃO SOCIAL: FLANT CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 46.570.531/0001-10

REGISTRO CREA/SP: 2386719

ENDEREÇO: RUA DANIEL NUNES VIEIRA Nº 117

COMPLEMENTO: BAIRRO: LOTEAMENTO SANTA FÉ, GOLD PLACE.

CIDADE: OURINHOS **UF:** SP **CEP:** 19.910.136

3. DADOS DO CONTRATO:

Nº DO CONTRATO: 078/2023

TOMADA DE PREÇOS: 09/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 02 QUADRAS DE VÔLEI DE AREIA, COM FECHAMENTO EM ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO EM LED, COM ÁREA A CONSTRUIR DE 572,00M².

VIGÊNCIA: 23/10/2023 A 23/10/2024.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 125.072,51 (Cento e vinte e cinco mil, setenta e dois reais e cinquenta e um centavos);

ADITIVO DE VALOR DE CONTRATO: R\$ 5.761,31 (Cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos);

VALOR FINAL DA OBRA: R\$ 130.833,82 (Cento e trinta mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos).

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620240014942 - 13/08/2024 11:09:29 - Autenticação Digital: sFKsygaCKCFCKT5slgCggC3BUCagCGJA.



Prefeitura Municipal de Óleo

Rua Ângelo Vidotto, 95 - Fone/Fax: (14) 3357-1211 - CEP 18790-204
Estado de São Paulo – C.N.P.J. 46.223.764/0001-47

4. PERÍODO E ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 26/10/2023 a 02/04/2024.

ENDEREÇO: RUA ATALIBA COUTINHO LOPES Nº. 730

COMPLEMENTO:

BAIRRO: VILA MARTINS

CIDADE: ÓLEO

UF: SP

CEP: 18790-200

5. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NOME: DIEGO LUIS DE LIMA

TÍTULO DE ATRIBUIÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO CREA: 5062422996-SP

RPN: 2621929893

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Planilha discriminando os serviços executados já inclusos itens aditados e suprimidos do contrato:

	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.08.040	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50X2,00	M2	3,00
54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DA SUPERFÍCIE	M2	395,00
02.10.050	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	572,00
	FUNDAÇÕES E ALVENARIA DE CONTENÇÃO		
12.01.021	BROCA EM CONCRETO ARMADO Ø 20 CM COMPLETA	M	72,50
06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME S/FORMA (20X20)	M3	5,60
11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA 5CM FUNDO DA VALA	M3	1,40
10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 FYK=500MPA	KG	287,96
10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 FYK=600MPA	KG	75,46
11.01.130	CONCRETO USINADO 25MPA	M3	9,43
11.16.020	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO	M3	9,43
14.10.111	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM H=40CM	M2	56,00
	DRENAGEM		
06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA DRENAGEM	M3	8,04
46.13.020	TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO DN 100MM INC. CONEXÕES PARA DRENO	M	134,00
S-102712	MANTA GEOTEXTIL 100% POLIESTER PARA DRENO	M2	134,00
S-102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO	M3	6,70
49.03.020	CAIXA DE INSPEÇÃO DE DRENAGEM 60X60X60	UNID.	2,00
S-102264	TUBO PVC 100MM	M	50,00
	BASE PARA O LASTRO DE AREIA		
S-96622	LASTRO DE PEDRA BRITADA SOBRE SOLO ESP. MÍNIMA 5CM	M3	28,60



Prefeitura Municipal de Óleo

Rua Ângelo Vidotto, 95 - Fone/Fax: (14) 3357-1211 - CEP 18790-204
Estado de São Paulo - C.N.P.J. 46.223.764/0001-47

S-102712	MANTA GEOTEXTIL 100% POLIESTER PARA DRENO	M2	572,00
10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 FYK=500MPA GRAMPOS FIXAÇÃO MANTA	KG	15,26
	ALAMBRADO		
S-102362	ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALV. 2" ESTRUTURA TUBULAR H=1,10M	M2	151,80
24.02.100	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALV. 2" H=1,10M X L=1,00M	M2	4,20
S-7697	ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO GALV. 1.1/2" PARA TELA DE POLIETILENO	M	154,08
35.20.010	FECHAMENTO EM TELA DE POLIETILENO H=3,00M	M2	420,00
	PINTURA		
S-104642	PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO EM BLOCO DE CONCRETO 2 DEMÃOS	M2	112,00
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
41.10.430	POSTE TELEFÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALV. A FOGO ALTURA 6,00M	UNID	8,00
42.05.310	CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA EM PVC	UNID	8,00
42.05.200	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8X2,40M	UNID	8,00
S-91845	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO DE 25 MM	M	123,00
39.02.030	FIO 6,0 MM	M	388,00
40.02.040	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA COM TAMPA 15X15CM	UNID	8,00
COTAÇÃO	REFLETOR DE LED 6500K IP67 200W	UNID	16,00
S-101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PARA 06 DISJUNTORES	UNID	1,00
37.13.840	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UNID	2,00
	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		
35.01.170	POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL	CJ	2,00

Atestamos que os serviços foram executados sem nenhuma reprovação de nossa parte no que se refere à quantidade, qualidade dos materiais e prazo de execução, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa e de seu responsável técnico.

Por ser expressão da verdade e para que produza os efeitos legais de direito, firmamos o presente na forma da lei.

Óleo, 28 de junho de 2024.

DIONY

VALENTIM DOS

SANTOS:3220454

6828

DIONY VALENTIM DOS SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP 5070220616

Assinado de forma digital

por DIONY VALENTIM

DOS

SANTOS:32204546828

Dados: 2024.07.01

09:26:49 -03'00'



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202461370901

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea-SP, o Acervo Operacional da empresa FLANT CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 46.570.531/0001-10, Registro CREA-SP: 2386719, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DIEGO LUIS DE LIMA
Registro: 5062422996-SP
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2621929893

Número da ART: 2620240222100 Tipo de ART: Obra/Serviço
Forma de registro: Substituição retificadora à 28027230231761037
Empresa contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Registrada em: 07/02/2024 Baixada em: 23/07/2024
Participação técnica: Individual

Contratante: Prefeitura Municipal de Óleo
Rua: Rua ATALIBA COUTINHO LOPES
Complemento: -----
Cidade: Óleo
Contrato: 078/2023
Valor: R\$ 125.072,51

CPF/CNPJ: 46.223.764/0001-47
Nº: 95
Bairro: VILA MARTINS
CEP: 18790200

Celebrado em: 23/10/2023
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua: Rua ATALIBA COUTINHO LOPES
Complemento: -----
Cidade: Óleo

Nº: 730
Bairro: VILA MARTINS
CEP: 18790200

Data de início: 26/10/2023
Finalidade: Esportivo
Proprietário: Prefeitura Municipal de Óleo

Previsão de Término: 23/10/2024

Código: -----
CPF/CNPJ: 46.223.764/0001-47

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 420,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de quadro de distribuição elétrica. 1,00000 unidade. 3) Execução, Execução de obra, de locação topográfica, de obras civis. 572,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, dreno. 134,00000 metro. 5) Execução, Execução de obra, de obras de terra, terraplenagem. 572,00000 metro quadrado. 6) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 706,00000 metro quadrado. 7) Execução, Execução de obra, de disjuntor. 2,00000 unidade. 8) Execução, Execução de obra, de dispositivos de proteção, contra surtos de sobrecargas elétricas. 8,00000 unidade. 9) Execução, Execução de obra, de estrutura de materiais mistos. 632,00000 metro quadrado. 10) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 572,00000 metro quadrado. 11) Execução, Execução de obra, de obras de terra, abertura de valas. 13,64000 metro cúbico. 12) Execução, Execução de obra, de obras de terra, compactação. 572,00000 metro quadrado. 13) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 70,00000 metro. 14) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 36,70000 metro cúbico. 15) Execução, Execução de obra, de sistemas de iluminação. 8,00000 unidade. 16) Execução, Execução de obra, de sistemas de iluminação. 16,00000 unidade. 17) Execução, Execução de obra, de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 110,00000 metro. 18) Execução, Execução de obra, de cablagem para instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 388,00000 metro. 19) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 5,60000 metro cúbico. 20) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 264,71000 quilograma.

Observação: Está ART refere-se a "Construção de 2 quadras de volei de areia", localizada à Rua Ataliba Coutinho Lopes, nº 730 - Vila Martins - Óleo/SP, com área de 572,00 m², sendo 264,71 kg de armaduras em CA-50 e CA-60, 36,70 m³ de brita (lastros e caixa), 632,00 m² para execução de alambrados (tela de aço e de polietileno com tubos e cabo de aço), 134,00m de tubos PEAD corrugados e perfurados p/ dreno, 706,00m² de manta geotextil p/ dreno, 420,00m² de pintura (látex acrílico e esmalte sintético), 8 postes telecônicos em aço SAE 1010/1020 (h=6,00m), 16 luminárias em LED de 200W, além de instalação de quadro de distribuição, disjuntores, fiação necessárias, sistema de aterramento individual (em cada poste), além dos outros serviços identificados na "Atividade Profissional". Retifica-se a data final da obra para 23/10/2024.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202461370901

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Profissional: DIEGO LUIS DE LIMA
Registro: 5062422996-SP
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2621929893

Número da ART: 28027230231761037
Forma de registro: Inicial
Empresa contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 28/11/2023

Baixada em: 23/07/2024

Participação técnica: Individual

Contratante: Prefeitura Municipal de Óleo
Rua: Rua ATALIBA COUTINHO LOPES
Complemento: -----
Cidade: Óleo
Contrato: 078/2023
Valor: R\$ 125.072,51

CPF/CNPJ: 46.223.764/0001-47
Nº: 95
Bairro: VILA MARTINS
CEP: 18790200

UF: SP

Celebrado em: 23/10/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua: Rua ATALIBA COUTINHO LOPES
Complemento: -----
Cidade: Óleo

Nº: 730
Bairro: VILA MARTINS
CEP: 18790200

UF: SP

Data de início: 26/10/2023
Finalidade: Esportivo
Proprietário: Prefeitura Municipal de Óleo

Previsão de Término: 23/01/2024

Coordenadas Geográficas: -----
Código: -----
CPF/CNPJ: 46.223.764/0001-47

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 572,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 70,00000 metro. 3) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 36,70000 metro cúbico. 4) Execução, Execução de obra, de sistemas de iluminação. 8,00000 unidade. 5) Execução, Execução de obra, de sistemas de iluminação. 16,00000 unidade. 6) Execução, Execução de obra, de quadro de distribuição elétrica. 1,00000 unidade. 7) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 264,71000 quilograma. 8) Execução, Execução de obra, de locação topográfica, de obras civis. 572,00000 metro quadrado. 9) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, dreno. 134,00000 metro. 10) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 706,00000 metro quadrado. 11) Execução, Execução de obra, de obras de terra, abertura de valas. 13,64000 metro cúbico. 12) Execução, Execução de obra, de obras de terra, compactação. 572,00000 metro quadrado. 13) Execução, Execução de obra, de obras de terra, terraplenagem. 572,00000 metro quadrado. 14) Execução, Execução de obra, de disjuntor. 2,00000 unidade. 15) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 420,00000 metro quadrado. 16) Execução, Execução de obra, de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 110,00000 metro. 17) Execução, Execução de obra, de cablagem para instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 388,00000 metro. 18) Execução, Execução de obra, de dispositivos de proteção, contra surtos de sobrecargas elétricas. 8,00000 unidade. 19) Execução, Execução de obra, de estrutura de materiais mistos. 632,00000 metro quadrado. 20) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 5,60000 metro cúbico.

Observação: Está ART refere-se a "Construção de 2 quadras de volei de areia", localizada à Rua Ataliba Coutinho Lopes, nº 730 - Vila Martins - Óleo/SP, com área de 572,00 m², sendo 264,71 kg de armaduras em CA-50 e CA-60, 36,70 m³ de brita (lastros e caixa), 632,00 m² para execução de alambrados (tela de aço e de polietileno com tubos e cabo de aço), 134,00m de tubos PEAD corrugados e perfurados p/ dreno, 706,00m² de manta geotextil p/ dreno, 420,00m² de pintura (latéx acrílico e esmalte sintético), 8 postes telecônicos em aço SAE 1010/1020 (h-6,00m), 16 luminárias em LED de 200W, além de instalação de quadro de distribuição, disjuntores, fiação necessárias, sistema de aterramento individual (em cada poste), além dos outros serviços identificados na "Atividade Profissional".

Profissional: DIEGO LUIS DE LIMA
Registro: 5062422996-SP
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2621929893

Número da ART: 262024022283
Forma de registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 262024022100
Empresa contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 08/02/2024

Baixada em: 23/07/2024

Participação técnica: Individual



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202461370901

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Contratante: Prefeitura Municipal de Óleo
Rua: Rua ATALIBA COUTINHO LOPES
Complemento: -----
Cidade: Óleo
Contrato: 078/2023
Valor: R\$ 125.072,51

UF: SP

CPF/CNPJ: 46.223.764/0001-47
Nº: 95
Bairro: VILA MARTINS
CEP: 18790200
Celebrado em: 23/10/2023
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua: Rua ATALIBA COUTINHO LOPES
Complemento: -----
Cidade: Óleo

UF: SP

Nº: 730
Bairro: VILA MARTINS
CEP: 18790200

Data de início: 26/10/2023
Finalidade: Esportivo
Proprietário: Prefeitura Municipal de Óleo

Previsão de Término: 23/10/2024

Código: -----
CPF/CNPJ: 46.223.764/0001-47

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 70,00000 metro. 2) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 36,70000 metro cúbico. 3) Execução, Execução de obra, de sistemas de iluminação. 8,00000 unidade. 4) Execução, Execução de obra, de dispositivos de proteção, contra surtos de sobrecargas elétricas. 8,00000 unidade. 5) Execução, Execução de obra, de estrutura de materiais mistos. 632,00000 metro quadrado. 6) Execução, Execução de obra, de obras de terra, terraplenagem. 572,00000 metro quadrado. 7) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 572,00000 metro quadrado. 8) Execução, Execução de obra, de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 110,00000 metro. 9) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, dreno. 134,00000 metro. 10) Execução, Execução de obra, de sistemas de iluminação. 16,00000 unidade. 11) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 5,60000 metro cúbico. 12) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 264,71000 quilograma. 13) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 706,00000 metro quadrado. 14) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 420,00000 metro quadrado. 15) Execução, Execução de obra, de cablagem para instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 388,00000 metro. 16) Execução, Execução de obra, de obras de terra, abertura de valas. 13,64000 metro cúbico. 17) Execução, Execução de obra, de obras de terra, compactação. 572,00000 metro quadrado. 18) Execução, Execução de obra, de quadro de distribuição elétrica. 1,00000 unidade. 19) Execução, Execução de obra, de disjuntor. 2,00000 unidade. 20) Execução, Execução de obra, de locação topográfica, de obras civis. 572,00000 metro quadrado.

Observação: Esta ART refere-se ao PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR ao contrato 078/2023 - com acréscimo no valor de R\$ 9.996,31 ao valor inicial, com supressão de valor de R\$ 2.288,75, finalizando o contrato em R\$ 132.068,90. Termo de aditivo celebrado em 16/01/2024.

Profissional: DIEGO LUIS DE LIMA
Registro: 5062422996-SP
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2621929893

Número da ART: 2620241267573
Forma de registro: Substituição retificadora à 2620240222283
Empresa contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 23/07/2024
Baixada em: 23/07/2024
Participação técnica: Individual

Contratante: Prefeitura Municipal de Óleo
Rua: Rua ATALIBA COUTINHO LOPES
Complemento: -----
Cidade: Óleo
Contrato: 078/2023
Valor: R\$ 125.072,51

UF: SP

CPF/CNPJ: 46.223.764/0001-47
Nº: 95
Bairro: VILA MARTINS
CEP: 18790200
Celebrado em: 23/10/2023
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua: Rua ATALIBA COUTINHO LOPES
Complemento: -----
Cidade: Óleo

UF: SP

Nº: 730
Bairro: VILA MARTINS
CEP: 18790200



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202461370901

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Data de início: 26/10/2023

Previsão de Término: 02/04/2024

Finalidade: Esportivo

Código: ----

Proprietário: Prefeitura Municipal de Óleo

CPF/CNPJ: 46.223.764/0001-47

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 70,00000 metro. 2) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 36,70000 metro cúbico. 3) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 5,60000 metro cúbico. 4) Execução, Execução de obra, de sistemas de drenagem para obras civis, dreno. 134,00000 metro. 5) Execução, Execução de obra, de sistemas de iluminação. 8,00000 unidade. 6) Execução, Execução de obra, de sistemas de iluminação. 16,00000 unidade. 7) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 706,00000 metro quadrado. 8) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 420,00000 metro quadrado. 9) Execução, Execução de obra, de obras de terra, terraplenagem. 572,00000 metro quadrado. 10) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 572,00000 metro quadrado. 11) Execução, Execução de obra, de quadro de distribuição elétrica. 1,00000 unidade. 12) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 264,71000 quilograma. 13) Execução, Execução de obra, de dispositivos de proteção, contra surtos de sobrecargas elétricas. 8,00000 unidade. 14) Execução, Execução de obra, de estrutura de materiais mistos. 632,00000 metro quadrado. 15) Execução, Execução de obra, de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 110,00000 metro. 16) Execução, Execução de obra, de cablagem para instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 388,00000 metro. 17) Execução, Execução de obra, de obras de terra, abertura de valas. 13,64000 metro cúbico. 18) Execução, Execução de obra, de obras de terra, compactação. 572,00000 metro quadrado. 19) Execução, Execução de obra, de locação topográfica, de obras civis. 572,00000 metro quadrado. 20) Execução, Execução de obra, de disjuntor. 2,00000 unidade.

Observação: Esta ART refere-se ao 2ª ADITIVO DE VALOR ao contrato 078/2023 - com SUPRESSÃO no valor de R\$ 4.235,00, finalizando o contrato em R\$ 130.833,82.

Informações Complementares

Não há.

São Paulo, 24 de agosto de 2024
Documento assinado digitalmente
gov.br IRCA DE MENEZES DO ROSARIO LOPEZ
Data: 26/08/2024 09:04:33 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Irca de Menezes R. Lopez
Chefe da Equipe Acervo Técnico e Operacional, Protocolo e Arquivo - EAPA
Reg. 3992

A CAO não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 14.133/21.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240011511

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional DIEGO LUIS DE LIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DIEGO LUIS DE LIMA
Registro: 5062422996-SP RNP: 2621929893
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620240789223 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/05/2024 Baixada em: 07/05/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231891932, 28027230231380175
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 28027230231063640
Empresa Contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA CNPJ: 46.634.234/0001-91 ...
RUA JOÃO LOPES FILHO No.: 120
Complemento: LOTE 01 Bairro: CENTRO
Cidade: Angatuba UF: SP CEP: 18240000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 062/2023 Celebrado em: 14/06/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 493.927,92 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA GABRIEL FERREIRA VAZ No.: 640
Complemento: Bairro: BOM RETIRO
Cidade: Angatuba UF: SP CEP: 18240000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 06/07/2023 Conclusão Efetiva: 01/11/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Angatuba CNPJ: 46.634.234/0001-91

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de instalações elétricas de média tensão. 410,00000 metro. 2) Execução, Execução de obra, de cercamento, por alambrado ou grades. 408,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de estrutura de outros materiais. 630,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 408,00000 metro quadrado. 5) Execução, Execução de obra, de estrutura de outros materiais. 7561,68000 quilograma. 6) Execução, Execução de obra, de vedação, em alvenaria. 123,00000 metro quadrado. 7) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica. 7561,68000 quilograma.

Observações

Esta ART refere-se ao aditamento de prazo da obra até 01/11/2023.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240011511

28/06/2024 13:44:19

Autenticação Digital: CgynKTIaBG5AIFCBnF3FAZTCnUyxs35f

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



Fls.: 64

Visto:



Prefeitura do Município de Angatuba

Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. CONTRATANTE EMITENTE:

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANGATUBA

CNPJ: 46.634.234/0001-91

ENDEREÇO: RUA JOÃO LOPES FILHO Nº 120

COMPLEMENTO: Bairro: CENTRO

CIDADE: ANGATUBA **UF:** SP **CEP:** 18240-000

REPRESENTANTE: HENRIQUE JOSÉ ALCIATI

CARGO: SECRETÁRIO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA, DE ENGENHARIA E PROJETOS, SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

2. CONTRATADA:

RAZÃO SOCIAL: FLANT CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 46.570.531/0001-10

REGISTRO CREA/SP: 2386719

ENDEREÇO: RUA DANIEL NUNES VIEIRA Nº 117

COMPLEMENTO: BAIRRO: LOTEAMENTO SANTA FÉ, GOLD PLACE.

CIDADE: OURINHOS **UF:** SP **CEP:** 19.910.136

3. DADOS DO CONTRATO:

Nº DO CONTRATO: 062/2023

TOMADA DE PREÇOS: 009/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA, COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO, ARQUIBANCADA E ILUMINAÇÃO NA QUADRA DA EMEIF "PROF. AFFONSO BASILE".

VIGÊNCIA: 14/06/2023 A 03/11/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 493.927,92 (Quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos).

4. PERÍODO E ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 06/07/2023 a 03/11/2023.

ENDEREÇO: RUA GABRIEL FERREIRA VAZ Nº. 640

COMPLEMENTO: LOTE 01 – AFFONSO BASILE **BAIRRO:** BOM RETIRO

CIDADE: ANGATUBA **UF:** SP **CEP:** 18240-000



Prefeitura do Município de Angatuba

Estado de São Paulo

5. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NOME: ADELLY CASTILHO DE SOUZA

TÍTULO DE ATRIBUIÇÃO: ENGENHEIRA CIVIL

REGISTRO CREA: 5070735160-SP

RPN: 2619589622

6. CORRESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: DIEGO LUIS DE LIMA

TÍTULO DE ATRIBUIÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO CREA: 5062422996-SP

RPN: 2621929893

7. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Planilha discriminando os serviços executados do contrato:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
EMEIF "Professor Affonso Basile" (cobertura da quadra)					
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CDHU	04.09.140	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	UN	3,00
			FUNDAÇÃO		
1.2	CDHU	12.01.061	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa	M	42,00
1.3	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	7,17
1.4	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	35,84
1.5	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	415,68
1.6	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	116,93
1.7	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	M3	13,29
1.8	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	13,29
2			COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA		
2.1	CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	7.561,68
2.2	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	7.561,68
2.3	CDHU	16.12.020	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm	M2	630,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240011511 - 28/06/2024 13:44:19 - Autenticação Digital: CgynKtlaBG5AIFCBnf3FAZTcnUyxs35f.



Prefeitura do Município de Angatuba

Estado de São Paulo

2.4	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5C M (EXCETO MURETA). AF 03/2021	M2	408,00
2.5	CDHU	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	M2	408,00
2.6	CDHU	16.33.102	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	72,00
3			ARQUIBANCADA		
3.1	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	60,00
3.2	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	27,00
3.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	637,45
3.4	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	8,93
3.5	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	4,73
3.6	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	4,20
3.7	CDHU	14.05.050	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm	M2	123,00
3.8	CDHU	06.12.020	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	M3	45,00
3.9	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	123,00
3.10	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	123,00
3.11	CDHU	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	123,00
4			ELÉTRICA		
4.1	CDHU	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00
4.2	CDHU	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	1,00
4.3	CDHU	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	7,00
4.4	CDHU	39.02.040	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	200,00
4.5	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	210,00
4.6	CDHU	38.01.120	Eletroduto de PVC rígido roscável de 2' - com acessórios	M	31,00
4.7	CDHU	41.14.750	Luminária redonda de sobrepor ou pendente com refletor em alumínio anodizado fecho concentrado para 1 lâmpada vapor metálico elipsoidal de 250 W ou 400 W	UN	10,00
4.8	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	4,00



Prefeitura do Município de Angatuba

Estado de São Paulo

Atestamos que os serviços foram executados sem nenhuma reprovação de nossa parte no que se refere à quantidade, qualidade dos materiais e prazo de execução, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa e de seu responsável técnico.

Por ser expressão da verdade e para que produza os efeitos legais de direito, firmamos o presente na forma da lei.

Angatuba, 18 de junho de 2024.

gov.br
Documento assinado digitalmente
HENRIQUE JOSE ALCIATI
Data: 19/06/2024 08:52:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HENRIQUE JOSE ALCIATI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 0600.88.102.3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240011511 - 28/06/2024 13:44:19 - Autenticação Digital: CgynKTiaBG5AIFCBnF3FAzTcnUjys35f.

Fis.: 66

Visto: 2



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202459942001

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea-SP, o Acervo Operacional da empresa **FLANT CONSTRUTORA LTDA** CNPJ: 46.570.531/0001-10, Registro CREA-SP: 2386719, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ADELLY CASTILHO DE SOUZA
Registro: 5070735160-SP
Título profissional: Engenheira Civil

RNP: 2619589622

Número da ART: 28027230231063640 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 11/07/2023 Baixada em: 15/08/2024
Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual
Empresa contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA
Rua: Rua JOÃO LOPES FILHO
Complemento: ----
Cidade: Angatuba
Contrato: 062/2023
Valor: R\$ 493.927,92

CPF/CNPJ: 46.634.234/0001-91
Nº: 120

Bairro: CENTRO
UF: SP CEP: 18240000

Celebrado em: 14/06/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua: Rua Gabriel Ferreira Vaz
Complemento: LOTE 1
Cidade: Angatuba

Nº: 640

Bairro: Bom Retiro
UF: SP CEP: 18240000

Data de início: 06/07/2023
Finalidade: ----
Proprietário: ----

Previsão de Término: 06/09/2023

Coordenadas Geográficas: ----
Código: ----
CPF/CNPJ: ----

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 408,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de vedação, em alvenaria. 123,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de cercamento, por alamedado ou grades. 408,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de estrutura de outros materiais. 630,00000 metro quadrado. 5) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 7561,68000 quilograma. 6) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica. 7561,68000 quilograma. 7) Execução, Execução de obra, de instalações elétricas de média tensão. 410,00000 metro.

Observação: Essa ART refere-se a construção de cobertura metálica de 7.561,68 kg com pintura em esmalte alquídico, 630 m² de telhamento em chapa de aço pré-pintada com espessura 0,50 mm/ Execução de 408 m² de alamedado com pintura em esmalte a base d'água. Execução de arquibancada com ferro armado e alvenaria de vedação em 123 m². Instalações elétricas para cobertura.

Profissional: DIEGO LUIS DE LIMA
Registro: 5062422996-SP
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2621929893

Número da ART: 2620240789223 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 07/05/2024 Baixada em: 07/05/2024
Forma de registro: Substituição Participação técnica: Corresponsabilidade-
retificadora à 28027230231891932 vinculada à 28027230231063640
Empresa contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA
Rua: Rua JOÃO LOPES FILHO
Complemento: LOTE 01
Cidade: Angatuba
Contrato: 062/2023
Valor: R\$ 493.927,92

CPF/CNPJ: 46.634.234/0001-91
Nº: 120

Bairro: CENTRO
UF: SP CEP: 18240000

Celebrado em: 14/06/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua: Rua GABRIEL FERREIRA VAZ
Complemento: ----

Nº: 640

Bairro: BOM RETIRO



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202459942001

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Cidade: Angatuba

UF: SP

CEP: 18240000

Data de início: 06/07/2023

Previsão de Término: 01/11/2023

Finalidade: Esportivo

Código: -----

Proprietário: Prefeitura Municipal de Angatuba

CPF/CNPJ: 46.634.234/0001-91

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de cercamento, por alambrado ou grades. 408,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de estrutura de outros materiais. 630,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica. 7561,68000 quilograma. 4) Execução, Execução de obra, de instalações elétricas de média tensão. 410,00000 metro. 5) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 408,00000 metro quadrado. 6) Execução, Execução de obra, de estrutura de outros materiais. 7561,68000 quilograma. 7) Execução, Execução de obra, de vedação, em alvenaria. 123,00000 metro quadrado.

Observação: Esta ART refere-se ao aditamento de prazo da obra até 01/11/2023.

Profissional: DIEGO LUIS DE LIMA

Registro: 5062422996-SP

RNP: 2621929893

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 28027230231380175

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 11/09/2023

Baixada em: 07/05/2024

Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Corresponsabilidade- vinculada à 28027230231063640

Empresa contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

CPF/CNPJ: 46.634.234/0001-91

Rua: Rua JOÃO LOPES FILHO

Nº: 120

Complemento: LOTE 01

Bairro: CENTRO

Cidade: Angatuba

UF: SP

CEP: 18240000

Contrato: 062/2023

Celebrado em: 14/06/2023

Valor: R\$ 493.927,92

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua: Rua Gabriel Ferreira Vaz

Nº: 640

Complemento: -----

Bairro: Bom Retiro

Cidade: Angatuba

UF: SP

CEP: 18240000

Data de início: 06/07/2023

Previsão de Término: 06/09/2023

Coordenadas Geográficas: -----

Finalidade: Esportivo

Código: -----

Proprietário: Prefeitura Municipal de Angatuba

CPF/CNPJ: 46.634.234/0001-91

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de cercamento, por alambrado ou grades. 408,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 408,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de estrutura de outros materiais. 7561,68000 quilograma. 4) Execução, Execução de obra, de estrutura de outros materiais. 630,00000 metro quadrado. 5) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica. 7561,68000 quilograma. 6) Execução, Execução de obra, de instalações elétricas de média tensão. 410,00000 metro. 7) Execução, Execução de obra, de vedação, em alvenaria. 123,00000 metro quadrado.

Observação: Essa ART refere-se a construção de cobertura metálica de 7.561,68 kg com pintura em esmalte alquídico, 630,00 m² de telhamento em chapa de aço pré-pintada com espessura 0,50 mm. Execução de 408,00 m² de alambrado com pintura em esmalte a base d'água. Execução de arquibancada com ferro armado e alvenaria de vedação em 123 m². Instalações elétricas para cobertura.

Profissional: DIEGO LUIS DE LIMA

Registro: 5062422996-SP

RNP: 2621929893

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 28027230231891932

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 28/11/2023

Baixada em: 15/08/2024

Forma de registro: Substituição

Participação técnica:

Corresponsabilidade-

retificadora à 28027230231380175

vinculada à 28027230231063640

Empresa contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

CPF/CNPJ: 46.634.234/0001-91

Rua: Rua JOÃO LOPES FILHO

Nº: 120



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202459942001

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Complemento: LOTE 01
 Cidade: Angatuba
 Contrato: 062/2023
 Valor: R\$ 493.927,92

Bairro: CENTRO
 UF: SP
 CEP: 18240000
 Celebrado em: 14/06/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
 Rua: Rua GABRIEL FERREIRA VAZ
 Complemento: -----
 Cidade: Angatuba

Bairro: BOM RETIRO
 UF: SP
 CEP: 18240000

Nº: 640

Data de início: 06/07/2023
 Finalidade: Esportivo
 Proprietário: Prefeitura Municipal de Angatuba

Previsão de Término: 03/11/2023

Código: -----
 CPF/CNPJ: 46.634.234/0001-91

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de vedação, em alvenaria. 123,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de obra, de cercamento, por alambrado ou grades. 408,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de estrutura de outros materiais. 630,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica. 7561,68000 quilograma. 5) Execução, Execução de obra, de instalações elétricas de média tensão. 410,00000 metro. 6) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 408,00000 metro quadrado. 7) Execução, Execução de obra, de estrutura de outros materiais. 7561,68000 quilograma.

Observação: Esta ART refere-se ao aditamento de prazo da obra.

Informações Complementares

O vínculo contratual do Engº Diego Luis de Lima junto à solicitante iniciou-se em 14/08/2023.

São Paulo, 20 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente

IRCA DE MENEZES DO ROSARIO LOPEZ

Data: 21/08/2024 14:22:33-0300

Verifique em <https://validar.id.gov.br>

IRCA DE MENEZES DO ROSARIO LOPEZ

Chefe da Equipe Acervo Técnico e Operacional, Protocolo e Arquivo - EAPA

Reg. 3992

A CAO não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 14.133/21.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240003951

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional DIEGO LUIS DE LIMA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DIEGO LUIS DE LIMA
Registro: 5062422996-SP RNP: 2621929893
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620240654983 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 16/04/2024 Baixada em: 16/04/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231636300
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Florínea
RUA LIVINO CARDOSO DE OLIVEIRA No.: 699
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Florínea UF: SP CEP: 19870011 PAIS: BRASIL
Contrato: 036/2023 Celebrado em: 15/10/2023
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 321.700,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA LIVINO CARDOSO DE OLIVEIRA No.: 699
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Florínea UF: SP CEP: 19870011 PAIS: BRASIL
Data de início: 16/10/2023 Conclusão Efetiva: 24/11/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Florínea CNPJ: 44.493.575/0001-69

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de obras de terra, compactação. 123,00000 metro cúbico. 2) Execução, Execução de obra, de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 45,00000 unidade. 3) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 123,00000 metro cúbico. 4) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 123,00000 metro cúbico. 5) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 123,00000 metro cúbico. 6) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 123,00000 metro quadrado. 7) Execução, Execução de obra, de sistemas de iluminação. 45,00000 unidade. 8) Execução, Execução de obra, de edificação. 2460,00000 metro quadrado. 9) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 123,00000 metro quadrado. 10) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 6,00000 metro quadrado. 11) Execução, Execução de obra, de infraestrutura para vias urbanas. 2460,00000 metro quadrado.

Observações

Esta ART refere-se ao PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR ao contrato 36/2023 - acréscimo no valor inicial de R\$ 6.066,82, totalizando o valor total de R\$ 327.766,82. Termo aditivo 001/2023 celebrado em 07/11/2023.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Período da obra serviço - 16/10/2023 a 24/11/2023
Valor final da obra serviço - R\$ 327.766,82

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240003951

16/04/2024 17:01:15

Autenticação Digital: asBI5C1UFxnA3lksxkBC0FBBzznkBfly

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-900
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Fls.: 69
Visto: D



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA**, pessoa jurídica de direito público, com sede a Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 – Centro, no município de Florínea, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 44.493.575/0001-69, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **FLANT CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 46.570.531/0001-10, sediada na Rua Daniel Nunes Vieira, nº 117, Loteamento Santa Fé Gold Place, CEP.19.910.136, na cidade de Ourinhos/SP, executou os serviços de **CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA 3 CONFORME CONDIÇÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS**.

1. REFERÊNCIA:

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 036/2023

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 003/2023

PROCESSO Nº. 037/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 321.700,00 (trezentos e vinte e um mil e setecentos reais).

ADITIVO DE VALOR DE CONTRATO: R\$ 6.066,82 (seis mil e sessenta e seis reais).

VALOR FINAL DA OBRA: R\$ 327.766,82 (trezentos e vinte e sete mil setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 16/10/2023 a 24/11/2023.

LOCAL DA OBRA: RUA LIVINO CARDOSO DE OLIVEIRA, Nº. 699, CENTRO, FLORÍNEA/SP.

Os serviços foram executados sob responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil, Senhor. DIEGO LUIS DE LIMA, portador do CREA/SP nº. 5062422996.

2. Planilha discriminando os serviços executados já inclusos itens aditados e suprimidos do contrato:



Selo Município
Amigo da Família



Vale ao Sol

CNPJ: 44.493.575/0001-69

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19.870-011 - Florínea/SP
Tel: (18) 3377-0620 - E-mail: prefeitura@florinea.sp.gov.br

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
208020	Placa de identificação para obra	M2	6,00
210060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	2460,00
1. SERVIÇOS PRELIMINARES			
209030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	2460,00
601020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	123,00
712020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	123,00
2- PREPARO DA BASE			
901020	Forma em madeira comum para fundação	M2	137,00
1118040	Lastro de pedra britada	M3	123,00
1705070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	123,00
3 - EXECUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA			
4110500	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m	UN	45,00
1	Luminária LED solar 150W para poste altura mínima 4m	UN	45,00
4- ILUMINAÇÃO			
5501020	Limpeza final da obra	M2	2460,00
5 - SERVIÇOS FINAIS			
11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M2	6,30
11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M2	6,30
6 - SERVIÇOS ADICIONAIS			



Selo Município
Amigo da Família





Atestamos ainda que, os serviços foram executados sem nenhuma reprovação de nossa parte no que se refere à quantidade, qualidade dos materiais e prazo de execução, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa e de seu responsável técnico.

Por ser expressão da verdade e para que produza os efeitos legais de direito, firmamos o presente na forma da lei.

Florínea, 30 de novembro de 2023.

**FRANCISCO
PAULO PATTA
GRANADO:371946
87801**

Assinado de forma digital
por FRANCISCO PAULO
PATTA
GRANADO:37194687801
Dados: 2023.11.30 15:55:11
-03'00'

FRANCISCO PAULO PATTA GRANADO

Engenheiro Civil

CREA/SP Nº. 5070403646

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240003951 - 16/04/2024 17:01:15 - Autenticação Digital: asBISC1UFxnA3ksxkBC0FBzbnk8fly.



Selo Município
Amigo da Família





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202459944901

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea-SP, o Acervo Operacional da empresa FLANT CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 46.570.531/0001-10, Registro CREA-SP: 2386719, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DIEGO LUIS DE LIMA
Registro: 5062422996-SP
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2621929893

Número da ART: 28027230231636300 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 17/10/2023 Baixada em: 28/02/2024
Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual
Empresa contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Florínea
Rua: Rua LIVINO CARDOSO DE OLIVEIRA
Complemento: ----
Cidade: Florínea
Contrato: 03/2023
Valor: R\$ 321.700,00

CPF/CNPJ: 44.493.575/0001-69
Nº: 699
Bairro: CENTRO

UF: SP CEP: 19870011
Celebrado em: 15/10/2023
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua: Estrada CPM 450
Complemento: Via de acesso ao balneário, acesso Rod. Fortunato Petrini
Cidade: ---- UF: ----

Nº: 0
Bairro: Água das Flores
CEP: ----

Data de início: 16/10/2023 Previsão de Término: 16/06/2024
Finalidade: Esportivo
Proprietário: Prefeitura Municipal de Florínea

Coordenadas Geográficas: ;
Código: ----
CPF/CNPJ: 44.493.575/0001-69

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de sistemas de iluminação. 45,00000 unidade. 2) Execução, Execução de obra, de edificação. 2460,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 123,00000 metro cúbico. 4) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 123,00000 metro cúbico. 5) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 123,00000 metro quadrado. 6) Execução, Execução de obra, de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 45,00000 unidade. 7) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 123,00000 metro quadrado. 8) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 6,00000 metro quadrado. 9) Execução, Execução de obra, de infraestrutura para vias urbanas. 2460,00000 metro quadrado. 10) Execução, Execução de obra, de obras de terra, compactação. 123,00000 metro cúbico. 11) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 123,00000 metro cúbico.

Observação: Essa A.R.T. refere-se a "CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA "3"", localizada na "CPM 450", nº 0 - Água das Flores (as margens da via de acesso ao antigo Balneário Municipal), Florínea/SP, contrato nº 03/2023, tendo quantificado a execução de 6,00m² de placa de obra, 2.460,00m² de locação de vias, 123,00 m² de limpeza de terreno, 123,00 m³ de escavação e compactação de terreno (cada), 123,00m² de formas, 123,00 m³ de lastro de brita e concreto (cada), 45 unidades de poste de aço SAE e luminárias em LED (cada) e 2.460,00m² de limpeza final de obra.

Profissional: DIEGO LUIS DE LIMA
Registro: 5062422996-SP
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2621929893

Número da ART: 2620240654983 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/04/2024 Baixada em: 16/04/2024
Forma de registro: Substituição retificadora à 28027230231636300 Participação técnica: Individual
Empresa contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Florínea
Rua: Rua LIVINO CARDOSO DE OLIVEIRA
Complemento: ----
Cidade: Florínea
Contrato: 036/2023
Valor: R\$ 321.700,00

CPF/CNPJ: 44.493.575/0001-69
Nº: 699
Bairro: CENTRO

UF: SP CEP: 19870011
Celebrado em: 15/10/2023
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202459944901

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Endereço da Obra/Serviço:

Rua: Rua LIVINO CARDOSO DE OLIVEIRA

Complemento: -----

Cidade: Florínea

UF: SP

Nº: 699

Bairro: CENTRO

CEP: 19870011

Data de início: 16/10/2023

Previsão de Término: 24/11/2023

Finalidade: Esportivo

Código: -----

Proprietário: Prefeitura Municipal de Florínea

CPF/CNPJ: 44.493.575/0001-69

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 45,00000 unidade. 2) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 123,00000 metro cúbico. 3) Execução, Execução de obra, de sistemas de iluminação. 45,00000 unidade. 4) Execução, Execução de obra, de edificação. 2460,00000 metro quadrado. 5) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 123,00000 metro quadrado. 6) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 123,00000 metro cúbico. 7) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 123,00000 metro cúbico. 8) Execução, Execução de obra, de obras de terra, limpeza de terreno. 123,00000 metro quadrado. 9) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 6,00000 metro quadrado. 10) Execução, Execução de obra, de infraestrutura para vias urbanas. 2460,00000 metro quadrado. 11) Execução, Execução de obra, de obras de terra, compactação. 123,00000 metro cúbico.

Observação: Esta ART refere-se ao PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR ao contrato 36/2023 - acréscimo no valor inicial de R\$ 6.066,82, totalizando o valor total de R\$ 327.766,82. Termo aditivo 001/2023 celebrado em 07/11/2023.

Informações Complementares

Não há.

São Paulo, 05 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
IRCA DE MENEZES DO ROSARIO LOPEZ
Data: 06/08/2024 14:08:01 -0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Irca de Menezes R. Lopez
Chefe da Equipe Acervo Técnico e Operacional, Protocolo e Arquivo - EAPA
Reg. 3992

A CAO não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 14.133/21.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240011430

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional GABRIELA MARTINS CARVALHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GABRIELA MARTINS CARVALHO
Registro: 5071369366-SP RNP: 2622264763
Título Profissional: Engenharia Civil

Número ART: 2620240705122 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/04/2024 Baixada em: 29/05/2024
Forma de Registro: INICIAL à 2620240930618
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE MIRACATU CNPJ: 46.583.654/0001-96
AVENIDA Dona Evarista de Castro No.: 360
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: Miracatu UF: SP CEP: 11850000 PAIS: BRASIL
Contrato: 59/2024 Celebrado em: 01/04/2024
Vinculado à ART: 2620240828507
Valor do Contrato: R\$ 79.036,75 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA São Paulo com a Tocantins No.: S/N
Complemento: Praça Bairro: Santa Rita
Cidade: Miracatu UF: SP CEP: 11850000 PAIS: BRASIL
Data de início: 22/04/2024 Conclusão Efetiva: 24/05/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CULTURAL
Proprietário: MUNICÍPIO DE MIRACATU CNPJ: 46.583.654/0001-96

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos. 15,48000 metro cúbico. 2) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 2,70000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 0,05000 metro cúbico. 4) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 0,14000 metro cúbico. 5) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 1,35000 metro quadrado. 6) Execução, Execução de obra, de instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 1,00000 unidade. 7) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 279,33000 metro quadrado. 8) Execução, Execução de obra, de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos. 189,59000 metro quadrado.

Observações

Está ART refere-se a "Reforma e Readequação de Praça em Santa Rita" localizada no Cruzamento da Rua São Paulo com a Rua Tocantins, na cidade de Miracatu, sendo executado 15,48m³ de concreto simples, 189,59m² de demolição de piso em concreto, 279,33m² de piso em concreto, 2,70m² de pintura em parede externa, além dos demais serviços listados acima.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições da profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Valor total da obra: R\$ 93.580,89.
O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República.
O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de declaração da profissional, em atendimento ao § 1º do artigo 59 da Resolução 1137/2023, do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240011430

27/06/2024 13:56:16

Autenticação Digital: f311gg05Cs6T3s1x6z1fKGTF0CU1y0Uf

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



Fls.: 73

Visto: 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Departamento de Obras e Planejamento Urbano

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, nº 360 – Centro – Fone (13) 3847-7000

Cep 11.850-000 – Miracatu – SP

Email: obras@miracatu.sp.gov.br Tel: (13)3847-7000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FLANT CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 6.570.531/0001-10, Inscrição Estadual nº 495.281.479.115 e Inscrição Municipal nº 30004443, com sede a Rua Daniel Nunes Vieira, nº 117, Loteamento Santa Fé, "Gold Place", CEP nº 19.910-136, Ourinhos/SP, realizou para a Prefeitura do Município de Miracatu, inscrita no CNPJ nº 46.583.654/0001-96, localizada com sede na a Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, nº 360 – Centro – Miracatu/SP, a obra de **REFORMA E READEQUAÇÃO DE PRAÇA EM SANTA RITA - FASE I**, nesta cidade, força do contrato nº 59/2024, firmado em 01/04/2024, em função do previsto na modalidade Concorrência Eletrônica nº 05/2024, conforme especificações e quantidade abaixo discriminadas:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engenheiro Civil: Gabriela Martins Carvalho

Registro CREA São Paulo: 5071369366-SP

Registro Nacional: 2622264763-SP

ART Nº: 2620240705122 e 2620240828507

DADOS DE EXECUÇÃO

Data de execução: 22/04/2024 (data da ordem de início de serviços) a 24/05/2024 (termo de recebimento provisório).

Valor do contrato: R\$ 79.036,75 (setenta e nove mil e trinta e seis reais e setenta e cinco reais).

Valor do aditivo: R\$ 14.544,14 (quatorze mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos)

Valor total da obra: R\$ 93.580,89 (noventa e três mil quinhentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos).





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Departamento de Obras e Planejamento Urbano

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, nº 360 – Centro – Fone (13) 3847-7000

Cep 11.850-000 – Miracatu – SP

Email: obras@miracatu.sp.gov.br Tel: (13)3847-7000

SERVIÇOS E CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO CONTRATO:

1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	m²	10,50
1.2	PONTELETE DE CEDRINHO DE 75 MM X 75 MM - 3ª CONSTRUÇÃO	m	3,26
1.3	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETO FIXO EM POSTE OU BRAÇO	unid	21,00
1.4	REMOÇÃO DE CORDOALHA OU CABO DE COBRE NU	m	604,00
2.	DEMOLIÇÃO DA PISA DE SKATE E PISO		
2.1	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	m³	15,48
2.2	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM	m³	48,88
2.3	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20º KM	m3xkm	1360,24
2.4	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20º KM	m3xkm	1944,56
3.	CONSTRUÇÃO DE PISO		
3.1	NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE	m²	279,33
3.2	LASTRO DE AREIA	m³	8,38
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	279,33
4.	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA		
4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	520,00
4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	260,00
4.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	unid	21,00
4.4	HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" X 3 M	unid	21,00
4.5	CONECTOR SPLIT-BOLT PARA GABO DE 35 MM², LATÃO, SIMPLES	unid	21,00
4.6	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	unid	21,00
4.7	CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 3/4"	unid	21,00
5.	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		

Página 2 de 4

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL LOPES GRASSMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/F515-6A00-1079-63B3> e informe o código F515-6A00-1079-63B3
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240011430 - 27/06/2024 13:56:16 - Autenticação Digital: f3119g05Cs6T3s1x6z1fKGTf0CU1y0Uf.



Fis.: 74



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Departamento de Obras e Planejamento Urbano

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, nº 360 – Centro – Fone (13) 3847-7000

Cep 11.850-000 – Miracatu – SP

Email: obras@miracatu.sp.gov.br Tel: (13)3847-7000

5.1	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	unid	21,00
5.2	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W	unid	21,00
5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	210,00
6.	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS PARA COMANDO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		
6.1	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	unid	2,00
6.2	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA – 4 POLOS	unid	1,00
6.3	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 4 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 2,5KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 8/20MS, IN=20KA/40KA - CLASSE 2	unid	1,00
6.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A	unid	1,00
7.	MURETA PARA ACOMODAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	1,35
7.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	2,7
7.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	2,7
7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	2,7
7.5	Cimalha em concreto com pingadeira	m	0,90
7.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	0,14
7.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m³	0,01
7.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	0,66
7.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	0,60
7.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	1,10
7.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Kg	2,60





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Departamento de Obras e Planejamento Urbano

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, nº 360 – Centro – Fone (13) 3847-7000

Cep 11.850-000 – Miracatu – SP

Email: obras@miracatu.sp.gov.br Tel: (13)3847-7000

7.12	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0,05
7.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	0,66

Atestamos ainda, que os serviços foram realizados dentro dos padrões técnicos e do cronograma da obra.

Miracatu, 24 de maio de 2024.

GABRIEL LOPES GRASSMANN

Arquiteto e Urbanista

CAU A173572-1

Departamento de Obras e Planejamento Urbano

Página 4 de 4

Fis.: 75

Assinado por 1 pessoa: GABRIEL LOPES GRASSMANN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/F515-6A00-1079-63B3> e informe o código F515-6A00-1079-63B3
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240011430 - 27/06/2024 13:56:16 - Autenticação Digital: f3f1gg05cs6T3s1x6z1fKGTf0CU1y0Uf.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F515-6A00-1079-63B3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GABRIEL LOPES GRASSMANN (CPF 417.XXX.XXX-38) em 24/05/2024 16:02:39 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://miracatu.1doc.com.br/verificacao/F515-6A00-1079-63B3>



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202459948301

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Complemento: PRAÇA
Cidade: Miracatu

UF: SP

Bairro: SANTA RITA
CEP: 11850000

Data de início: 22/04/2024
Finalidade: Cultural
Proprietário: MUNICÍPIO DE MIRACATU

Previsão de Término: 24/05/2024

Coordenadas Geográficas: -24.150112 ; -47.320070
Código: -----
CPF/CNPJ: 46.583.654/0001-96

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos. 15,48000 metro cúbico. 2) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 2,70000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 0,05000 metro cúbico. 4) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 0,14000 metro cúbico. 5) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 1,35000 metro quadrado. 6) Execução, Execução de obra, de instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 1,00000 unidade. 7) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 279,33000 metro quadrado. 8) Execução, Execução de obra, de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos. 189,59000 metro quadrado.

Observação: Essa ART refere-se a correção da data de termino da obra para o dia 24/05/2024.

Profissional: GABRIELA MARTINS CARVALHO
Registro: 5071369366-SP
Título profissional: Engenheira Civil

RNP: 2622264763

Número da ART: 2620240828507 Tipo de ART: Obra/Serviço
Forma de registro: Substituição retificadora à 2620240705122
Empresa contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Registrada em: 13/05/2024 Baixada em: 29/05/2024
Participação técnica: Individual

Contratante: MUNICÍPIO DE MIRACATU
Rua: Avenida DONA EVARISTA DE CASTRO
Complemento: -----
Cidade: Miracatu
Contrato: 59/2024
Valor: R\$ 79.036,75

CPF/CNPJ: 46.583.654/0001-96
Nº: 360
Bairro: CENTRO

UF: SP CEP: 11850000
Celebrado em: 01/04/2024
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua: Rua SÃO PAULO COM A TOCANTINS
Complemento: PRAÇA
Cidade: Miracatu

Nº: -----
Bairro: SANTA RITA
CEP: 11850000

UF: SP

Data de início: 22/04/2024
Finalidade: Cultural
Proprietário: MUNICÍPIO DE MIRACATU

Previsão de Término: 22/10/2024

Coordenadas Geográficas: -24.150112 ; -47.320070
Código: -----
CPF/CNPJ: 46.583.654/0001-96

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 0,14000 metro cúbico. 2) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 1,35000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 0,05000 metro cúbico. 4) Execução, Execução de obra, de instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 1,00000 unidade. 5) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 279,33000 metro quadrado. 6) Execução, Execução de obra, de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos. 189,59000 metro quadrado. 7) Execução, Execução de obra, de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos. 15,48000 metro cúbico. 8) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 2,70000 metro quadrado.

Observação: Essa ART refere-se ao aditamento de valor de R\$ 14.544,14, totalizando o valor de R\$ 93.580,89.

Informações Complementares

Não há.

São Paulo, 05 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente

gov.br

IRCA DE MENEZES DO ROSARIO LOPEZ
Data: 06/08/2024 13:50:44-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202459948301

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea-SP, o Acervo Operacional da empresa FLANT CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 46.570.531/0001-10, Registro CREA-SP: 2386719, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GABRIELA MARTINS CARVALHO
Registro: 5071369366-SP
Título profissional: Engenheira Civil

RNP: 2622264763

Número da ART: 2620240705122 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 23/04/2024 Baixada em: 29/05/2024
Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual
Empresa contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE MIRACATU
Rua: Avenida Dona Evarista de Castro
Complemento: -----
Cidade: Miracatu
Contrato: 59/2024
Valor: R\$ 79.036,75

CPF/CNPJ: 46.583.654/0001-96
Nº: 360
Bairro: Centro

UF: SP CEP: 11850000
Celebrado em: 01/04/2024
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua: Rua São Paulo com a Tocantins
Complemento: Praça
Cidade: Miracatu

UF: SP

Nº: S/N
Bairro: Santa Rita
CEP: 11850000

Data de início: 22/04/2024 Previsão de Término: 22/10/2024
Finalidade: Cultural
Proprietário: MUNICÍPIO DE MIRACATU

Coordenadas Geográficas: -24.150112 ; -47.320070
Código: -----
CPF/CNPJ: 46.583.654/0001-96

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 1,00000 unidade. 2) Execução, Execução de obra, de aplicação de concreto. 279,33000 metro quadrado. 3) Execução, Execução de obra, de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos. 189,59000 metro quadrado. 4) Execução, Execução de obra, de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos. 15,48000 metro cúbico. 5) Execução, Execução de obra, de aplicação de outros materiais. 2,70000 metro quadrado. 6) Execução, Execução de obra, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 0,05000 metro cúbico. 7) Execução, Execução de obra, de obras de terra, escavação. 0,14000 metro cúbico. 8) Execução, Execução de obra, de edificação, de alvenaria. 1,35000 metro quadrado.

Observação: Está ART refere-se a "Reforma e Readequação de Praça em Santa Rita" localizada no Cruzamento da Rua São Paulo com a Rua Tocantins, na cidade de Miracatu, sendo executado 15,48m³ de concreto simples, 189,59m² de demolição de piso em concreto, 279,33m² de piso em concreto, 2,70m² de pintura em parede externa, além dos demais serviços listados acima.

Profissional: GABRIELA MARTINS CARVALHO
Registro: 5071369366-SP
Título profissional: Engenheira Civil

RNP: 2622264763

Número da ART: 2620240930618 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/05/2024 Baixada em: 29/05/2024
Forma de registro: Substituição retificadora à 2620240828507 Participação técnica: Individual
Empresa contratada: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Contratante: MUNICÍPIO DE MIRACATU
Rua: Avenida DONA EVARISTA DE CASTRO
Complemento: -----
Cidade: Miracatu
Contrato: 59/2024
Valor: R\$ 79.036,75

CPF/CNPJ: 46.583.654/0001-96
Nº: 360
Bairro: CENTRO

UF: SP CEP: 11850000
Celebrado em: 01/04/2024
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:
Rua: Rua SÃO PAULO COM A TOCANTINS

Nº: -----



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202459948301

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo

Irca de Menezes R. Lopez
Chefe da Equipe Acervo Técnico e Operacional, Protocolo e Arquivo - EAPA
Reg. 3992

A CAO não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 14.133/21.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240004029

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDRE ALEXANDRE GOMES BITENCOURT referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRE ALEXANDRE GOMES BITENCOURT**

Registro: **SP-5060047478/D**

RNP: **2621192726**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720241618286** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/03/2024 Baixada em: 16/05/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FLANT CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ** CNPJ: **76.407.568/0001-93**

Rua: **RUA RUI BARBOSA** Nº: **96**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **BARRA DO JACARE** UF: **PR** CEP: **86385-000**

Contrato: **117/2023** celebrado em **20/06/2023** Vinculado a ART: **1720234501255**

Valor do contrato: **R\$ 446.131,78** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA DOS ESTUDANTES** Nº: **660**

Bairro: **NOVA BARRA**

Cidade: **BARRA DO JACARE**

UF: **PR**

CEP: **86385-000**

Coordenadas Geográficas: **-23,11561 x -50,18434**

Data de início: **10/11/2023** Conclusão efetiva: **30/04/2024**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ**

CNPJ: **76.407.568/0001-93**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 6761 KG; 2- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 11,02 M3; 3- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 11,02 M3; 4- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 100,16 M2; 5- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 992,16 KG; 6- Execução de obra de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco, 186 METRO; 7- Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 1020,6 M2; 8- Execução de obra de aplicação de outros materiais, 5,57 M3; 9- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 111,45 M2; 10- Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão, 1 UNID; 11- Execução de obra de obras de terra abertura de valas, 8 M3; 12- Execução de obra de edificação, 100 METRO**

Observações:

Obra de Construção de 01 Barracão Metálico para Academia da Saúde.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 137892/2024.

CAT nº 1720240004029 de 22/05/2024, página 1 de 9



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Fls.: **18**

Visto: **D**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720240004029

Atividade concluída

Número da ART: **1720242696809** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/05/2024 Baixada em: 13/05/2024 Forma de registro:
Complementar Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **FLANT CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ** CNPJ: **76.407.568/0001-93**

Rua: **RUA RUI BARBOSA** Nº: **96**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **BARRA DO JACARE** UF: **PR** CEP: **86385-000**

Contrato: **117/2023** celebrado em **20/06/2023** Vinculado a ART: **1720241618286**

Valor do contrato: **R\$ 446.131,78** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA DOS ESTUDANTES** Nº: **660**

Bairro: **NOVA BARRA**

Cidade: **BARRA DO JACARE**

UF: **PR**

CEP: **86385-000**

Coordenadas Geográficas: **-23,11561 x -50,18434**

Data de início: **10/11/2023** Conclusão efetiva: **30/04/2024**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ**

CNPJ: **76.407.568/0001-93**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 6761 KG; 2- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 11,02 M3; 3- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 11,02 M3; 4- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 100,16 M2; 5- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 992,16 KG; 6- Execução de obra de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco, 186 METRO; 7- Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 1020,6 M2; 8- Execução de obra de aplicação de outros materiais, 5,57 M3; 9- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 111,45 M2; 10- Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão, 1 UNID; 11- Execução de obra de obras de terra abertura de valas, 8 M3; 12- Execução de obra de edificação, 100 METRO**

Observações:

Obra de Construção de 01 Barracão Metálico para Academia da Saúde.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240004029/2024

22/05/2024 17:50

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos, nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 137892/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 137892/2024.

CAT nº 1720240004029 de 22/05/2024, página 2 de 9





PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: pmbj@uol.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. CONTRATANTE EMITENTE:

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ

CNPJ: 76.407.568/0001-93

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA Nº 96

COMPLEMENTO: Bairro: CENTRO

CIDADE: BARRA DO JACARÉ **UF:** PR **CEP:** 86.385-000

REPRESENTANTE: LUIZ CARLOS FRANÇA

CARGO: SECRETÁRIO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

2. CONTRATADA:

RAZÃO SOCIAL: FLANT CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 46.570.531/0001-10

REGISTRO CREA/SP: 2386719

ENDEREÇO: RUA DANIEL NUNES VIEIRA Nº 117

COMPLEMENTO: BAIRRO: LOTEAMENTO SANTA FÉ, GOLD PLACE.

CIDADE: OURINHOS **UF:** SP **CEP:** 19.910.136

3. DADOS DO CONTRATO:

Nº DO CONTRATO: 117/2023

TOMADA DE PREÇOS: 04/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO METÁLICO PARA ACADEMIA DA SAÚDE

VIGÊNCIA: 20/06/2023 A 20/06/2024

VALOR DO CONTRATO: R\$ 297.901,33 (duzentos e noventa e sete mil, novecentos e um reais e trinta e três centavos).

ADITIVO DE VALOR DE CONTRATO: R\$ 148.230,45 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e trinta e reais e quarenta e cinco centavos).

VALOR FINAL DA OBRA: R\$ 446.131,78 (quatrocentos e quarenta e seis mil cento e trinta e um reais e setenta e oito centavos).

4. PERÍODO E ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 10/11/2023 a 30/04/2024.

ENDEREÇO: RUA DOS ESTUDANTES Nº. 660


COMPLEMENTO: BAIRRO: NOVA BARRA

CIDADE: BARRA DO JACARÉ **UF:** PR **CEP:** 86.385-000.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 137892/2024.

CAT nº 1720240004029 de 22/05/2024, página 3 de 9





PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) - Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: pmbj@uol.com.br

5. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NOME: ANDRÉ ALEXANDRE GOMES BITENCOURT

TÍTULO DE ATRIBUIÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO CREA: 5060047478-SP

RPN: 2621192726

6. CORRESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: DIEGO LUIS DE LIMA

TÍTULO DE ATRIBUIÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO CREA: 5062422996-SP

RPN: 2621929893

7. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

Planilha discriminando os serviços executados já inclusos itens aditados e suprimidos do contrato:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade
1.			BARRACÃO+LIG. PROVISÓRIAS(ÁGUA/LUZ)+PROJETOS/APROVS.		
1.1.			LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES		
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	100,00
2.			INFRAESTRUTURA (ESTACAS, BROCHAS, BALDRAMES, SAPATAS)		
2.1.			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		
2.1.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	8,00
2.1.3.	SINAPI	102361	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	12,78
2.1.4.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	11,57
2.3.			BLOCOS DE FUNDAÇÃO		
2.3.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	20,16
2.3.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	175,38
2.3.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	31,85
2.3.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	111,06

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser verificada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 137892/2024.

CAT nº 1720240004029 de 22/05/2024, página 4 de 9



**PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA****Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: pmbj@uol.com.br

2.3.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	3,02
2.3.6.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2	M3	0,55
2.3.7.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	32,00
2.3.8.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	M2	32,00
2.3.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/ 2018	M2	43,00
2.4.			VIGA BALDRAME		
2.4.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	130,75
2.4.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	810,46
2.4.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	197,44
2.4.4.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2	M3	0,73
2.4.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	4,35
2.4.6.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	43,50
2.4.7.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	M2	43,50
2.4.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/ 2018	M2	65,25
2.4.9.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	8,00
2.4.10.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	8,00
2.5.			VIGA BALDRAME INTERMEDIÁRIA		
2.5.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	20,00
2.5.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	20,57
2.5.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	22,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 137892/2024.

CAT nº 1720240004029 de 22/05/2024, página 5 de 9



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93


Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: pmbj@uol.com.br

2.5.4.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,00
2.5.5.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	20,00
2.5.6.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	20,00
2.5.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	30,00
2.6.			VIGA BALDRAME		
2.6.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	246,80
2.6.5.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2	M3	1,00
2.6.7.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	60,00
2.6.8.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	60,00
2.6.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	90,00
2.7.			PILARES INFRAESTRUTURA		
2.7.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	19,65
2.7.2.	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	67,40
2.7.3.	SINAPI	104107	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	151,38
2.7.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	6,50
2.7.5.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	27,51
2.7.6.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	27,51
2.7.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	27,51
2.8.			PILARES INTERMEDIÁRIOS INFRAESTRUTURA		
2.8.1.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	3,13
2.8.2.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	9,38
2.8.3.	SINAPI	104109	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,71

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser verificada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 137892/2024.

CAT nº 1720240004029 de 22/05/2024, página 6 de 9



**PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA****Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: pmbj@uol.com.br

2.8.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,35
2.8.5.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	4,70
2.8.6.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	4,70
2.8.7.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	4,70
2.9.			EMBASAMENTOS		
2.9.1.	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	5,94
2.9.2.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	11,88
2.9.3.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	11,88
2.9.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	11,88
3.			SUPRAESTRUTURA (VIGAS, PILARES, CINTAS, ESCADAS)		
3.1.			PILARES		
3.1.1.	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PA	KG	1680,00
3.1.2.	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	1.680,00
4.			PAREDES E PAINÉIS		
4.1.			FECHAMENTO LATERAL		
4.1.1.	SINAPI	100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 PSA	KG	4650,00
4.1.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	850,00
4.1.3.	CDHU	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	4.650,00
4.1.4.	CDHU	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	60,36
4.2.			CONDUTORES		
4.2.1.	CDHU	46.03.050	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R'. DN= 150 mm, inclusive conexões	M	61,20
5.			COBERTURA PRÉDIO EXISTENTE		
5.1.			ESTRUTURA E TELHAS		
5.1.1.	SINAPI	104467	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022	KG	335,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 137892/2024.

CAT nº 1720240004029 de 22/05/2024, página 7 de 9



**PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA****Barra do Jacaré - Paraná**

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212


CEP: 86.385-000 - E-mail: pmbj@uol.com.br

5.1.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	153,00
5.2.			LIGACAO PREDIO EXISTENTE		
5.2.1.	SINAPI	104467	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF 11/2022	KG	96,00
5.2.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	17,60
6.			PISOS		
6.1.			CONTRAPISO		
6.1.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017	M3	5,57
6.1.2.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020	M2	111,45
6.1.3.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q -61 - 15x15 , FIO DIAMETRO 4.2MM - PESO POR M2 0,97	KG	582,00
6.1.4.	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos e lajes cimentados	M	190,00
6.1.5.	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	603,60
7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS		
7.1.			INFRAESTRUTURA ELETRICA		
7.1.1	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	-	8,00
7.1.2.	SINAPI	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	4,00
7.1.3.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	60,00
7.2.			QUADRO DISTRIBUIÇÃO		
7.2.1.	SINAPI-I	13393	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00
7.2.2.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00
7.2.3.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
7.3.			LUMINÁRIAS		
7.3.1.	SINAPI	101655	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	8,00
8.			LIMPEZA E ARREMATES FINAIS		
8.1.			LIMPEZA FINAL DE OBRA		
8.1.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	603,60

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser verificada no site do CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 137882/2024.

CAT nº 1720240004029 de 22/05/2024, página 8 de 9





PAÇO MUNICIPAL JOSÉ GALDINO PEREIRA

Barra do Jacaré - Paraná

CNPJ: 76.407.568/0001-93

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Telefax: (43) 3537-1212

CEP: 86.385-000 - E-mail: pmbj@uol.com.br

Atestamos que os serviços foram executados sem nenhuma reprovação de nossa parte no que se refere à quantidade, qualidade dos materiais e prazo de execução, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa e de seu responsável técnico.

Por ser expressão da verdade e para que produza os efeitos legais de direito, firmamos o presente na forma da lei.

Barra do Jacaré/PR, 10 de maio de 2024.



Documento assinado digitalmente

LUIZ CARLOS FRANÇA

Data: 17/05/2024 11:54:28-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ

LUIZ CARLOS FRANÇA

Secretário de Obras, Viação e Serviços Públicos

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 137892/2024.

CAT nº 1720240004029 de 22/05/2024, página 9 de 9





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240005367

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Operacional da empresa **FLANT CONSTRUTORA LTDA** referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Número da ART: **1720241618286** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**.
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/03/2024 Baixada em: 16/05/2024 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **ANDRE ALEXANDRE GOMES BITENCOURT** Registro: **SP-5060047478/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **FLANT CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ** CNPJ: **76.407.568/0001-93**

Rua: **RUA RUI BARBOSA** Nº: 96

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **BARRA DO JACARÉ** UF: **PR** CEP: **86385-000**

Contrato: **117/2023** celebrado em **20/06/2023** Vinculado a ART: **1720234501255**

Valor do contrato: **R\$ 446.131,78** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA DOS ESTUDANTES** Nº: 660

Bairro: **NOVA BARRA**

Cidade: **BARRA DO JACARÉ**

UF: **PR**

CEP: **86385-000**

Coordenadas Geográficas: **-23,11561 x -50,18434**

Data de início: **10/11/2023** Conclusão efetiva: **30/04/2024**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ**

CNPJ: **76.407.568/0001-93**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 6761 KG; 2- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 11,02 M3; 3- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 11,02 M3; 4- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 100,16 M2; 5- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 992,16 KG; 6- Execução de obra de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco, 186 METRO; 7- Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 1020,6 M2; 8- Execução de obra de aplicação de outros materiais, 5,57 M3; 9- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 111,45 M2; 10- Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão, 1 UNID; 11- Execução de obra de obras de terra abertura de valas, 8 M3; 12- Execução de obra de edificação, 100 METRO**

Observações:

Obra de Construção de 01 Barracão Metálico para Academia da Saúde.

Observações da certidão:

Esta certidão comprova o registro da execução de obra/serviço junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, podendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.

O Sistema Confea/Creas não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Certidão de Acervo Operacional nº 1720240005367

31/07/2024 09:25

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 213644/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0087

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



FLANT CONSTRUTORA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE/SP
CONCORRÊNCIA Nº 02/2025

À COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE/SP


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção com fornecimento de materiais para realização da obra da estação de transbordo de resíduo sólido urbano, de acordo com o licenciamento da CETESB.

INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

A empresa **FLANT CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 46.570.531/0001-10, Inscrição Estadual nº 495.281.479.115 e Inscrição Municipal nº 30004443, com sede a Rua Daniel Nunes Vieira, nº 117, Loteamento Santa Fé, Gold Place, Ourinhos, SP. CEP 19.910-136, através de sua representante legal, Senhora **PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO**, portadora do RG nº. 40.340.642-0, e CPF nº. 336.880.578-99, interessada em participar da licitação modalidade Concorrência nº 02/2025, Processo Administrativo nº 015/2025, realizado pela Prefeitura Municipal de Salto Grande/SP, indica como responsáveis técnicos os senhores **DIEGO LUÍS DE LIMA** brasileiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade nº 41.820.682-X e do CPF nº 343.104.648-74, inscrito no CREA/SP 5062422996 e **MARCO ANTONIO MARINHO LESSA**, brasileiro, Engenheiro Civil, portador do CREA/SP nº 0400472772, Cédula de Identidade RG nº. 7.570.321 SSP/SP e do CPF nº. 045.013.288-94.


Por ser esta a mais pura expressão da verdade, firma a presente.

Ourinhos, 21 de março de 2025.



FLANT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 46.570.531/0001-10
Patricia Vieira de Moraes Feliciano
RG. nº 40.340.642-0
Sócia Administradora

Fis.: 84

Visto: 

Rua Daniel Nunes Vieira, nº. 117
Lot. Santa Fé Gold Place - CEP 19.910-136
Ourinhos/SP - CNPJ 46.570.531/0001-10
☎ (14) 99705-4248



FLANT CONSTRUTORA

CONTRATO DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMOS

CONTRATANTE: FLANT CONSTRUTORA LTDA, empresa, inscrita no CNPJ sob nº 46.570.531/0001-10 e inscrição Estadual nº 495.281.479.115, estabelecida na Rua Daniel Nunes Vieira, nº. 117, Loteamento Santa Fe Gold Place, CEP: 19.910-136, na cidade de Ourinhos, estado de São Paulo, através de sua representante legal, Senhora PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO, portadora do RG. nº 40.340.642-0 e CPF nº. 336.880.578-99

CONTRATADO: DIEGO LUÍS DE LIMA, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade nº 41.820.682-X e do CPF nº 343.104.648-74, residente e domiciliado à Rua Barão do Rio Branco, nº. 172, Vila Christoni, na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato trata-se de prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia como Engenheiro Civil como RESPONSÁVEL TÉCNICO, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLAUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

2.1. O contratado receberá a remuneração de 02 (dois) salários mínimos vigentes, sendo nesta data o valor de R\$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais), para uma jornada diária de 12 (doze) horas semanais, (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira), no horário das 13:00 às 17:00hrs.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3.1. O prazo de vigência deste contrato é de 04 (quatro) anos, a contar da data de assinatura, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

Página 1 de 2

Rua Daniel Nunes Vieira, nº. 117
Lot. Santa Fé Gold Place - CEP 19.910-136
Ourinhos/SP - CNPJ 46.570.531/0001-10
☎ (14) 99705-4248

Fls.: 1

o digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Maria José Vieira de Carvalho Segunda, em segunda-feira, 21 de agosto de 2023 10:08:08 GMT-03:00, CNS: 07.378-3 - 8º do Recife - Tabelionato Figueiredo/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



FLANT CONSTRUTORA

CLAUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da comarca de Ourinhos, para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Ourinhos, 14 de agosto de 2023.


FLANT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ sob nº. 46.570.531/0001-10
CONTRATANTE

DIEGO LUÍS DE LIMA
RG nº 41.820.682-X SSP/SP
CONTRATADO

Testemunhas:

Kamila Vilas Boas dos Santos
KAMILA VILAS BOAS DOS SANTOS
RG Nº 40.050.850-3 SSP/SP

Tatiani Aparecida Corrêa
TATIANI APARECIDA CORRÊA
RG Nº 48.752.755-0 SSP/SP





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Número da Certidão: CI - 3490595/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) ativa(s) pela(s) empresa(s) discriminada(s).

Nome: DIEGO LUIS DE LIMA

Número de registro no CREA-SP: 5062422996
Registro Nacional do Profissional: 2621929893

Expedido em: 11/08/2023
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 343.104.648-74

Endereço: Rua BARÃO DO RIO BRANCO, 172 CASA 2
VILA PERINO
19911725 - OURINHOS - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Empresas:

Razão Social: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Número de Registro no Crea-SP: 2386719

Expedido em: 21/06/2023

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 24/08/2023

Razão Social: PRJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES

Número de Registro no Crea-SP: 2274243

Expedido em: 21/01/2021

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 24/08/2023

Razão Social: AJC BUILDING LTDA

Número de Registro no Crea-SP: 2578284

Expedido em: 20/11/2024

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 20/11/2024



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Continuação da Certidão: CI - 3490595/2025 Página 02

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 4cd80ad8-2a9a-4050-b6dc-99355fb22c36

Situação cadastral extraída em: 02/01/2025 10:39:23

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OURINHOS, situada à Avenida: ARMANDO SILVA, 160, , DISTRITO INDUSTRIAL I, OURINHOS-SP, CEP: 19908-160, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 02 de Janeiro de 2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3490590/2025

Válida até: 31/03/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: DIEGO LUIS DE LIMA

Número de registro no CREA-SP: 5062422996
Registro Nacional do Profissional: 2621929893

Expedido em: 11/08/2023
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 343.104.648-74

Endereço: Rua BARÃO DO RIO BRANCO, 172 CASA 2
VILA PERINO
19911725 - OURINHOS - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA 29/08/2007	NR. REC. 492208032956 - quitada em
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA 05/03/2008	NR. REC. 492209392387 - quitada em
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA 26/01/2009	NR. REC. 49203390240X - quitada em
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA 26/05/2010	NR. REC. 492050159906 - quitada em
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA 30/11/2011	NR. REC. 492012170515 - quitada em
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA 18/12/2012	NR. REC. 492035525522 - quitada em
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA 25/01/2013	NR. REC. 492002078233 - quitada em
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA 04/08/2014	NR. REC. 492253919840 - quitada em
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA 01/06/2015	NR. REC. 492249812557 - quitada em



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3490590/2025 Página 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 7550397-28027180231670659 - quitada em 18/08/2023

ANUIDADE: 2017 - PARCELA 1\4 NR. REC. 29202690230259678 - quitada em 15/08/2023

ANUIDADE: 2017 - PARCELA 2\4 NR. REC. 29202690230287840 - quitada em 20/09/2023

ANUIDADE: 2017 - PARCELA 3\4 NR. REC. 29202690230240105 - quitada em 09/10/2023

ANUIDADE: 2017 - PARCELA 4\4 NR. REC. 29202690230240106 - quitada em 13/09/2023

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 7550397-28027180231670659 - quitada em 18/08/2023

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 7550397-28027180231670659 - quitada em 18/08/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8372939-28027180240078285 - quitada em 01/04/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: affeb11a-fe02-489a-bd8c-cf556ea6b45c

Situação cadastral extraída em: 02/01/2025 10:38:23

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OURINHOS, situada à Avenida: ARMANDO SILVA, 160, , DISTRITO INDUSTRIAL I, OURINHOS-SP, CEP: 19908-160, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 02 de Janeiro de 2025



FLANT CONSTRUTORA

CONTRATO DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMOS

CONTRATANTE: FLANT CONSTRUTORA LTDA, empresa, inscrita no CNPJ sob nº 46.570.531/0001-10 e inscrição Estadual nº 495.281.479.115, estabelecida na Rua Daniel Nunes Vieira, nº. 117, Loteamento Santa Fé Gold Place, CEP: 19.910-136, na cidade de Ourinhos, estado de São Paulo, através de sua representante legal, Senhora PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO, portadora do RG. nº 40.340.642-0 e CPF nº. 336.880.578-99

CONTRATADO: MARCO ANTONIO MARINHO LESSA, brasileiro, Engenheiro Civil, portador do CREA/SP nº. 0400472772, Registro Nacional do Profissional nº. 140298133-3, Cédula de Identidade RG nº. 7.570.321 SSP/SP e do CPF nº. 045.013.288-94, residente e domiciliado à Rua Nenê Freitas, nº 519, CEP: 18800-019, na cidade de Piraju- SP estado de São Paulo.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato trata-se de prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia como Engenheiro Civil como RESPONSÁVEL TÉCNICO, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLAUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

2.1. O contratado receberá a remuneração de 02 (dois) salários mínimos vigentes, sendo nesta data o valor de **RS 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais)**, para uma jornada de 12 (doze) horas semanais, de segunda à quinta-feira, no horário das 17h00min às 19h30min, e sexta-feira, no horário das 17h00min às 19h00min.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3.1. O prazo de vigência deste contrato é de 04 (quatro) anos, a contar da data de assinatura, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

Página 1 de 2

Rua Daniel Nunes Vieira, nº. 117
Lot. Santa Fé Gold Place - CEP 19.910-136
Ourinhos/SP - CNPJ 46.570.531/0001-10
(14) 99705-4248

ento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Maria José Vieira de Carvalho Segunda, em terça-feira, 12 de setembro de 2023 14:41:40 GMT-03:00, CNS: 07.378-3 - 8º Tabelionato de Notas do Recife - Tabelionato Figueiredo/PE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Fls.: 1



FLANT CONSTRUTORA

CLAUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da comarca de Ourinhos, para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Ourinhos, 12 de setembro de 2023.

1º TAB

[Assinatura]
FLANT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ sob nº. 46.570.531/0001-10
CONTRATANTE


1º TAB

[Assinatura]
MARCO ANTONIO MARINHO LESSA
RG nº 7.570.321 SSP/SP
CONTRATADO

Testemunhas:

[Assinatura]
JUCARLA DE SOUZA OLIVEIRA
RG Nº 10.508.894-9 SSP/SP

[Assinatura]
TATIANI APARECIDA CORRÊA
RG Nº 48.752.755-0 SSP/SP



1º Tabelião de Notas e de Protesto
de Letras e Títulos de Ourinhos/SP
Belª. Cecile Bozon Verdura Sorn
Tabela Substituta

122490
FIRMA
TABELÃO ECONOMIA 2
C20683AA0090675



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Número da Certidão: CI - 3492189/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) ativa(s) pela(s) empresa(s) discriminada(s).

Nome: MARCO ANTONIO MARINHO LESSA

Número de registro no CREA-SP: 0400472772
Registro Nacional do Profissional: 1402981333

Expedido em: 09/03/1989
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 045.013.288-94

Endereço: Rua NENÊ FREITAS, 714
ALTO
18800088 - PIRAJU - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Empresas:

Razão Social: PRJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES

Número de Registro no Crea-SP: 2274243

Expedido em: 21/01/2021

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 08/06/2022

Razão Social: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA

Número de Registro no Crea-SP: 0882478

Expedido em: 19/09/2022

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 09/01/2023

Razão Social: FLANT CONSTRUTORA LTDA

Número de Registro no Crea-SP: 2386719

Expedido em: 21/06/2023

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 12/09/2023

Razão Social: CONSTRUTORA MRMX LTDA

Número de Registro no Crea-SP: 2166734

Expedido em: 02/05/2024

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 03/12/2024



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Continuação da Certidão: CI - 3492189/2025 Página 02

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: cd860977-05af-4034-81cd-999e26d84c78

Situação cadastral extraída em: 03/01/2025 09:54:53

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP PIRAJU, situada à Rua: 13 DE MAIO, 565, , CENTRO, PIRAJU-SP, CEP: 18800-001, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de Janeiro de 2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3492193/2025

Válida até: 31/03/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MARCO ANTONIO MARINHO LESSA

Número de registro no CREA-SP: 0400472772
Registro Nacional do Profissional: 1402981333

Expedido em: 09/03/1989
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 045.013.288-94

Endereço: Rua NENÊ FREITAS, 714
ALTO
18800088 - PIRAJU - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492206812407 - quitada em
15/01/2007	
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492208747734 - quitada em
28/01/2008	
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492210962108 - quitada em
13/01/2009	
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492212923754 - quitada em
12/01/2010	
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492214946093 - quitada em
05/01/2011	
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49221813221X - quitada em
20/03/2012	
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492261865533 - quitada em
15/03/2013	
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492203516548 - quitada em
27/01/2014	
ANUIDADE: 2014 - PARCELA2\6	NR. REC. 492237202147 - quitada em 20/02/2014
ANUIDADE: 2014 - PARCELA3\6	NR. REC. 492237202147 - quitada em 20/02/2014
ANUIDADE: 2014 - PARCELA4\6	NR. REC. 492237202147 - quitada em 20/02/2014

Página 01

Fls.: 90

Visto:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3492193/2025 Página 02

ANUIDADE: 2014 - PARCELA5\6 NR. REC. 492237202147 - quitada em 20/02/2014
ANUIDADE: 2014 - PARCELA6\6 NR. REC. 492237202147 - quitada em 20/02/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200395456 - quitada em 26/01/2015
ANUIDADE: 2015 - PARCELA2\5 NR. REC. 492232968753 - quitada em 02/03/2015
ANUIDADE: 2015 - PARCELA3\5 NR. REC. 492239048455 - quitada em 30/03/2015
ANUIDADE: 2015 - PARCELA4\5 NR. REC. 492244324759 - quitada em 27/04/2015
ANUIDADE: 2015 - PARCELA5\5 NR. REC. 49224853295X - quitada em 25/05/2015
ANUIDADE: 2016 - PARCELA 1\4 NR. REC. 492243766561 - quitada em 04/04/2016
ANUIDADE: 2016 - PARCELA 2\4 NR. REC. 492243766669 - quitada em 19/05/2016
ANUIDADE: 2016 - PARCELA 3\4 NR. REC. 492243766766 - quitada em 27/06/2016
ANUIDADE: 2016 - PARCELA 4\4 NR. REC. 492243766863 - quitada em 25/07/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA1\5 NR. REC. 28027180170533137 - quitada em 30/01/2017
ANUIDADE: 2017 - PARCELA2\5 NR. REC. 28027180170651894 - quitada em 20/03/2017
ANUIDADE: 2017 - PARCELA3\5 NR. REC. 29202690170811075 - quitada em 24/03/2017
ANUIDADE: 2017 - PARCELA4\5 NR. REC. 29202690170811076 - quitada em 24/03/2017
ANUIDADE: 2017 - PARCELA5\5 NR. REC. 28027180170696104 - quitada em 24/04/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180155553 - quitada em 19/03/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA1\6 NR. REC. 28027180190054824 - quitada em 28/01/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA2\6 NR. REC. 28027180190119127 - quitada em 26/02/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA3\6 NR. REC. 28027180190153467 - quitada em 26/03/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA4\6 NR. REC. 28027180190206816 - quitada em 29/04/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA5\6 NR. REC. 28027180190235060 - quitada em 27/05/2019
ANUIDADE: 2019 - PARCELA6\6 NR. REC. 28027180190261752 - quitada em 24/06/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA1\6 NR. REC. 485413-28027180200440471 - quitada em 23/03/2020
ANUIDADE: 2020 - PARCELA2\6 NR. REC. 686919-28027180200640001 - quitada em 30/04/2020



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3492193/2025 Página 03

ANUIDADE: 2020 - PARCELA3\6 NR. REC. 765494-28027180200719372 - quitada em 01/06/2020

ANUIDADE: 2020 - PARCELA4\6 NR. REC. 882128-28027180200836864 - quitada em 29/06/2020

ANUIDADE: 2020 - PARCELA5\6 NR. REC. 988435-28027180200943608 - quitada em 27/07/2020

ANUIDADE: 2020 - PARCELA6\6 NR. REC. 1154866-28027180201081678 - quitada em 08/09/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA1\4 NR. REC. 2082018-28027180210396076 - quitada em 22/03/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA2\4 NR. REC. 2374550-28027180210680475 - quitada em 19/04/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA3\4 NR. REC. 2550134-28027180210852145 - quitada em 28/05/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA4\4 NR. REC. 2711830-28027180211009907 - quitada em 29/06/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA1\4 NR. REC. 4064927-28027180220468041 - quitada em 25/02/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA2\4 NR. REC. 4247395-28027180220646594 - quitada em 16/03/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA3\4 NR. REC. 4537963-28027180220928836 - quitada em 25/04/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA4\4 NR. REC. 4704365-28027180221089541 - quitada em 23/05/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA1\4 NR. REC. 6213818-28027180230377021 - quitada em 30/01/2023

ANUIDADE: 2023 - PARCELA2\4 NR. REC. 6511407-28027180230658841 - quitada em 27/02/2023

ANUIDADE: 2023 - PARCELA3\4 NR. REC. 6724380-28027180230865091 - quitada em 23/03/2023

ANUIDADE: 2023 - PARCELA4\4 NR. REC. 6908046-28027180231040946 - quitada em 24/04/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8490978-28027180240158425 - quitada em 29/01/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

Página 03

Fls.: 91

Visto: 0



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3492193/2025 Página 04

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 81d229f1-c203-4b92-b6af-9d7e5dccec24

Situação cadastral extraída em: 03/01/2025 09:56:01

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP PIRAJU, situada à Rua: 13 DE MAIO, 565, , CENTRO, PIRAJU-SP, CEP: 18800-001, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de Janeiro de 2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3492193/2025 Página 03

ANUIDADE: 2020 - PARCELA3\6 NR. REC. 765494-28027180200719372 - quitada em 01/06/2020

ANUIDADE: 2020 - PARCELA4\6 NR. REC. 882128-28027180200836864 - quitada em 29/06/2020

ANUIDADE: 2020 - PARCELA5\6 NR. REC. 988435-28027180200943608 - quitada em 27/07/2020

ANUIDADE: 2020 - PARCELA6\6 NR. REC. 1154866-28027180201081678 - quitada em 08/09/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA1\4 NR. REC. 2082018-28027180210396076 - quitada em 22/03/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA2\4 NR. REC. 2374550-28027180210680475 - quitada em 19/04/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA3\4 NR. REC. 2550134-28027180210852145 - quitada em 28/05/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA4\4 NR. REC. 2711830-28027180211009907 - quitada em 29/06/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA1\4 NR. REC. 4064927-28027180220468041 - quitada em 25/02/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA2\4 NR. REC. 4247395-28027180220646594 - quitada em 16/03/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA3\4 NR. REC. 4537963-28027180220928836 - quitada em 25/04/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA4\4 NR. REC. 4704365-28027180221089541 - quitada em 23/05/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA1\4 NR. REC. 6213818-28027180230377021 - quitada em 30/01/2023

ANUIDADE: 2023 - PARCELA2\4 NR. REC. 6511407-28027180230658841 - quitada em 27/02/2023

ANUIDADE: 2023 - PARCELA3\4 NR. REC. 6724380-28027180230865091 - quitada em 23/03/2023

ANUIDADE: 2023 - PARCELA4\4 NR. REC. 6908046-28027180231040946 - quitada em 24/04/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8490978-28027180240158425 - quitada em 29/01/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

Página 03

Fls.: 91
Visto: 0



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3492193/2025 Página 04

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 81d229f1-c203-4b92-b6af-9d7e5dccec24

Situação cadastral extraída em: 03/01/2025 09:56:01

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP PIRAJU, situada à Rua: 13 DE MAIO, 565, , CENTRO, PIRAJU-SP, CEP: 18800-001, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de Janeiro de 2025



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220001394

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCO ANTONIO MARINHO LESSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO ANTONIO MARINHO LESSA

Registro: 400472772-SP

RNP: 1402981333

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230220160861 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 02/02/2022 Baixada em: 15/02/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220008207

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

RUA MARQUES DO VALE

No.: 01

Complemento: MUNICIPIO DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA . Bairro:

Cidade: Águas de Santa Bárbara

UF: SP CEP: 18770000 . PAIS: BRASIL

Contrato: Nº 36/2021

Celebrado em: 21/07/2021

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 485.777,84

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA CEARÁ

No.: 250

Complemento: PÁTIO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . Bairro:

Cidade: Águas de Santa Bárbara

UF: SP CEP: 18770000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 21/07/2021 Conclusão Efetiva: 03/01/2022

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário: PREF. MUNIC. DA ESTÂNCIA HIDR. DE ÁGUAS DE STA BÁRBARA

CNPJ: 46.634.226/0001-45

Atividade Técnica: 1) Execução, Estrutura Metálica. 548,10 metros quadrados.

2) Execução, Hidrantes. 2,00 unidades.

3) Execução, Piso. 548,10 metros quadrados.

Observações

CONSTRUÇÃO DE PÁTIO PARA ABRIGAR OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO DE HIDRANTES PARA OBTENÇÃO DE AMCB

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220001394

17/02/2022 16:05:24

Autenticação Digital: C3InflyATAay0ICCCABC7BJKn5Ts001

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP/CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Marques do Vale, 01 - Centro Parque das Águas Fone 14 3765.1321
CNPJ MF 46.634.226/0001-45 - CEP: 18770-000 - Estado de São Paulo
www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br
prefeitura@guasdesantabarbara.sp.gov.br

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 09.620.399/0001-88, estabelecida na cidade de Piraju, Estado de São Paulo, à Rua Julio Diogo nº 68, executou os serviços de **CONSTRUÇÃO DE PÁTIO PARA ABRIGAR OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO DE HIDRANTES PARA OBTENÇÃO DE AVCB, situado na Rua Ceará, 250, para Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Águas de Santa Bárbara**, inscrita no CNPJ sob nº 46.634.226/0001-45, situada na Rua Marques do Vale nº 01, Centro, em conformidade com as especificações constante no projeto, memorial descritivo e planilha.

- **Valor do contrato R\$ 485.777,84** (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Mil, Setecentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

- Nº contrato : 36/2021

- Data celebração do contrato : 21/07/2021

- Período de execução dos serviços: De 21/07/2021 a 03/01/2022.

Os serviços foram executados sob responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil, o Sr. Marco Antonio Marinho Lessa, portador do CREA nº 040047272.

Segue abaixo, a planilha discriminando os serviços executados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00
1.2	Locação de obra de edificação	M2	548,10
1.3	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M2	548,10
1.4	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m	M	30,00
2.0	FUNDAÇÃO		
2.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	6,00
2.2	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	48,00
2.3	Forma em madeira comum para fundação	M2	31,32
2.4	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	0,75




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Marques do Vale, 01 - Centro Parque das Águas .Fone 14 3765.1321
CNPJ MF 46.634.226/0001-45 - CEP: 18770-000 - Estado de São Paulo
www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br
prefeitura@aguasdesantabarbara.sp.gov.br

2.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	300,00
2.6	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	3,00
2.7	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	3,00
2.8	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	3,00
3.0	COBERTURA		
3.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	9043,65
3.2	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lâ de rocha	M2	548,10
3.3	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	M	26,10
4.0	PISO DE CONCRETO		
4.1	Forma em madeira comum para fundação	M2	18,84
4.2	Lastro de pedra britada	M3	27,40
4.3	Lona plástica	M2	548,10
4.4	Armadura em tela soldada de aço	KG	990,00
4.5	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	43,90
4.6	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	43,90
4.7	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície	M2	548,10
4.8	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	210,50
5.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, HIDRANTES E SEGURANÇA		
5.1	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 mca, Q= 53 a 45 m³/h	UN	1,00
5.2	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2"	UN	4,00
5.3	Abrigo simples com suporte, em aço inoxidável escovado, para mangueira de 1 1/2", porta em vidro temperado jateado - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	2,00
5.4	Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2", jato regulável	UN	2,00
5.5	Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2"	UN	2,00
5.6	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2"	UN	2,00
5.7	Tubo galvanizado DN= 2 1/2", inclusive conexões	M	60,00
5.8	Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro	UN	2,00

Fls.: 93



«Terço do verde, da paz e saúde»

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Marques do Vale, 01 - Centro Parque das Águas - Fone 14 3765.1321
CNPJ MF 46.634.226/0001-45 - CEP: 18770-000 - Estado de São Paulo
www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br
prefeitura@aguasdesantabarbara.sp.gov.br

5.9	Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2" x 2 1/2"	UN	4,00
5.10	Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2", com corrente	UN	4,00
5.11	Chave para conexão de engate rápido	UN	2,00
5.12	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg	UN	3,00
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.1	Limpeza final da obra	M2	548,10

Atesto ainda que, os serviços foram executados de acordo com o contratado, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade da referida empresa.

Estancia Hidromineral de Águas de Santa Bárbara – SP., 05 de Janeiro de 2022.



PREF. ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA
DEIVISON LUCIO RODRIGUES
Engenheiro civil

Assessor Técnico Especializado do Prefeito para Planejamento e Gestão Estratégica
Engenheiro civil - CREA nº 5070205291-SP
CPF nº 397.228.498-59

Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Piraju - SP
RUFEL REICADANTE JUNIOR - TABELIAO
Reconheço em documento seu valor econômico, por semelhança, a(s) firma(s)
DEIVISON LUCIO RODRIGUES
Dou fe. PIRAJU, 05 de Janeiro de 2022
Em testemunho da verdade
LUIZ FERNANDO BONIFACIO - ESCRIVENTE
Valor por Firms: R\$ 6,81 - Valido somente com selo de autenticidade.
Selo(s): AA155248

Luiz Fernando Bonifacio
Escrivente





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620230003525

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCO ANTONIO MARINHO LESSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO ANTONIO MARINHO LESSA
Registro: 400472772-SP RNP: 1402981333
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230220983782 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/06/2022
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI
RUA BAHIA No.: 233
Complemento: CENTRO Bairro:
Cidade: Manduri UF: SP CEP: 18780000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 22/2022 Celebrado em : 24/06/2022
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 4.042.283,38 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: PARQUE INDUSTRIAL No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Manduri UF: SP CEP: 18780000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 28/06/2022 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação. 24045,74000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Guia. 3951,73000 metro.

Observações

OBRA DE EXECUÇÃO DE 24.045,74 M² DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E 3.951,73 METROS LINEARES DE EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS, NO PARQUE INDUSTRIAL DE MANDURI.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período (28/06/2022 a 30/03/2023) ou quantitativos constantes do atestado vinculado.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620230003525

19/04/2023 13:09:32

Autenticação Digital: TnUJslk3BJnxTzTyBTfzKlxCCUKlGlfy

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica comente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).


A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



Fls.: 94

Visto: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI - SP

www.manduri.sp.gov.br

ATESTADO DE EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA

Eu, Deivison Lucio Rodrigues, engenheiro civil, abaixo qualificado, Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº09.620.399/0001-88, estabelecida na cidade de Piraju, Estado de São Paulo, à Rua Julio Diogo nº 68, Jardim Ana Maria, executou **PARCIALMENTE** os serviços do contrato de Execução das obras/serviços de Infraestrutura Urbana no Parque Industrial neste Município, compreendendo os Módulos A, B e C, para a Prefeitura Municipal de Manduri, situada na Rua Bahia, 233, inscrita no CNPJ sob nº46.223.749/0001-07, em conformidade com as especificações constantes no projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.

- Contrato firmado em: **24/06/2022**
- Número do Contrato: **22/2022**.
- Início da execução do Contrato: **28/06/2022**
- Previsão de Término do Contrato: **28/06/2023**.
- Período de execução dos serviços já concluídos: De **28/06/2022 a 30/03/2023**.
- Valor do contrato: **R\$4.042.283,38 (quatro milhões, quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos)**.
- Porcentagem Executado do contrato: **57,87 %**

Os serviços foram **EXECUTADOS** sob responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil, o Sr. Marco Antonio Marinho Lessa, portador do CREA nº 0400472772.

Segue abaixo, a planilha discriminando os serviços executados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE EXECUTADA
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI - SP

www.manduri.sp.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE EXECUTADA
1.2	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	22.151,68
2.0	GUIAS E SARJETAS		
2.1	Execução de perfil extrusado no local	ML	3.551,73
3.0	TRAVAMENTO DE PISO		
3.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	14,11
3.2	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	202,00
3.3	Lastro de pedra britada	M3	0,94
3.4	Forma em madeira comum para fundação	M2	70,56
3.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	580,50
3.6	Concreto preparado no local, fck = 30 MPa	M3	14,11
3.7	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	14,11
3.8	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	14,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI - SP

www.manduri.sp.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE EXECUTADA
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	20.769,93
4.2	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	4.153,99
4.3	Colchão de areia	M3	621,50
4.4	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	11.800,00

Atesto ainda que, os serviços foram executados de acordo com o contratado, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade da referida empresa.

Prefeitura do Município de Manduri,
Aos 04 dias de abril de 2023.

Devilson Lucio Rodrigues
DEVISON LUCIO RODRIGUES
Engenheiro Civil

Responsável Técnico pela Prefeitura Municipal de Manduri
CREA Nº 5070205291-SP
CPF Nº 397.228.498-59

Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Pirajuí - SP
RAFAEL MERCADANTE JUNIOR - TABELIAO

Reconheço em documento sem valor econômico, por semelhança, as seguintes:

DEVISON LUCIO RODRIGUES

Doa fe. N.º PIRAJUÍ, 04 de Abril de 2023


Em testemunho da verdade

JOSE EDUARDO LEME SOUTO - ESCRIVENTE

Valor por Fitas: R\$ 0,02 - Valido somente com selo de autenticidade.

Selo(s) AA161206

José Eduardo Leme Souto
JOSE EDUARDO LEME SOUTO
Escritor





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCO ANTONIO MARINHO LESSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO ANTONIO MARINHO LESSA
Registro: 400472772-SP RNP: 1402981333
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230220610172 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 20/04/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230200903192, 28027230220431449
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

Contratante: Prefeitura Municipal de Apiaí
LADEIRA MANOEL AUGUSTO No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Apiaí UF: SP CEP: 18320000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 27/2020 Celebrado em : 24/07/2020
Vinculado à ART: 28027230220431500, 28027230220431559, 28027230220431661, 28027230220431696
Valor do Contrato: R\$ 705.581,51 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL No.:
Complemento: Bairro: DISTRITO DO LAGEADO DE ARAÇAIBA
Cidade: Apiaí UF: SP CEP: 18320000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 24/07/2020 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Campo de Futebol. 1,00000 unidade

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO DISTRITO DO LAGEADO DE ARAÇAIBA APIAÍ / SP
CONVÊNIO 782448/201.

Informações Complementares

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente no período de 24/07/2020 a 20/07/2021 conforme dados quantitativos e qualificativos constantes do atestado vinculado.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.
Consta 1º Termo aditivo de 21/12/2020 referente a prorrogação prazo até 30/04/2021.
Consta 2º Termo aditivo de 29/04/2021 referente a prorrogação prazo até 30/09/2021.
Consta 3º Termo aditivo de 01/10/2021 referente a prorrogação prazo até 28/02/2022.
Consta 4º Termo aditivo de 25/02/2022 referente a prorrogação prazo até 28/07/2022.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220004071

13/05/2022 08:21:22

Autenticação Digital: CTy0nzG6KK3IG6F535aCkBC5zCyBykFJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.634.242/0001-38

ATESTADO DE EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA

Prefeitura Municipal de Apiaí, inscrita no CNPJ sob nº 46.634.242/0001-38, com sede na Ladeira Manoel Augusto nº 92, centro, Apiaí, vem através da Sra Silvana Carla Teixeira Batista, abaixo qualificada, Atestar para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PÓRTAL DO VALE LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 09.620.399/0001-88, situada na cidade de Piraju, estado de São Paulo, na Rua Julio Diogo n. 11, Jardim Ana Maria, **executou parcialmente os serviços referente ao contrato da obra de Reforma e ampliação de Estádio Municipal de Futebol do Distrito do Lageado de Araçaiiba**, no município de Apiaí -SP, em conformidade com as especificações constante no projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.

- Contrato firmado em : 24/07/2020.
- Número do Contrato : 27/2020.
- Início da execução do Contrato : 24/07/2020.
- Previsão de Término do Contrato : 28/07/2022.
- Período de execução dos serviços já concluídos : De 24/07/2020 a 20/07/2021.
- Valor do contrato: **R\$ 705.581,51 (Setecentos e Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos).**
- Porcentagem Executado do contrato: **50,35 %**

Os serviços foram **executados** sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, Sr. Marco Antônio Marinho Lessa, inscrito no CREA sob nº 0400472772.

Segue abaixo, a planilha discriminando os serviços executados:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT
CAMPO DE FUTEBOL			
	1.1 - INFRAESTRUTURA		
1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	5,00
1.1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M2	12,49
1.1.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	M3	2,50
1.1.4	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M,	M	15,62
1.1.5	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE *10 CM*	M3	0,62
1.1.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	M2	37,44
1.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM-MONTAGEM	KG	192,71
1.1.8	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,58

Ladeira Manoel Augusto, 92 – Fones (15) 3552-8800 – 35521485 - Fax: (15) 3552-8800 – 3552-3942
CEP 18320-000 - APIAÍ - Estado de São Paulo - www.apiai.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.634.242/0001-38

1.1.9	LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES.	M3	1,58
	1.3 - ALVENARIA		
1.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM	M2	6,25
1.3.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA	M	156,20
	1.4 - ELEMENTOS METÁLICOS		
1.4.2	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	M2	1.124,80
	1.8 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS		
1.8.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENS	M2	6,00
	2 - VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS		
	2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00
2.1.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	25,00
	2.2 - ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORES		
	2.3 - COBERTURA		
2.3.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	122,92
2.3.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	23,80
2.3.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	16,10
	2.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
2.5.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	90,00
2.5.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	25,00
2.5.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	80,00
	2.6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Ladeira Manoel Augusto, 92 – Fones (15) 3552-8800 – 35521485 - Fax: (15) 3552-8800 – 3552-3942
CEP 18320-000 - APIAÍ - Estado de São Paulo - www.apiai.sp.gov.br

2

Fls.: 97

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620220004071 - 13/05/2022 08:21:22 - Autenticação Digital: CTy0nzG6KK3IG6F535aCkBC5zCyBykFJ.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.634.242/0001-38

2.6.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	250,00
2.6.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00
2.7 - REVESTIMENTOS			
2.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	255,08
2.7.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	150,26
2.7.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M2	82,69

Atesto ainda que, os serviços foram executados de acordo, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade da referida empresa.

Apiaí-SP., 21 de Março de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
CNPJ:46.634.242/0001-38
SILVANA CARLA TEIXEIRA BATISTA
Engenheira Civil - CREA/SP nº. 5061157685
CPF Nº 210.331.758-03
Responsável Técnico pela Prefeitura Municipal de Apiaí



Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede da Comarca de Apiaí /SP
Em 25 / 03 / 2022 Reconheço por
☒ SEMELHANÇA ☐ AUTENTICIDADE a
Assinatura de Silvana Carla Teixeira Batista dou fé
Instrumentos RS. 11.57 Valdiléia dos Reis P. Alencar
Válido somente com o selo de autenticidade Escrevente Substituto



FLANT CONSTRUTORA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE/SP
CONCORRÊNCIA Nº 02/2025

À COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE/SP


Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção com fornecimento de materiais para realização da obra da estação de transbordo de resíduo sólido urbano, de acordo com o licenciamento da CETESB.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

A empresa **FLANT CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 46.570.531/0001-10, Inscrição Estadual nº 495.281.479.115 e Inscrição Municipal nº 30004443, com sede a Rua Daniel Nunes Vieira, nº 117, Loteamento Santa Fé, Gold Place, Ourinhos, SP. CEP 19.910-136, através de sua representante legal, Senhora **PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO**, portadora do RG nº. 40.340.642-0, e CPF nº. 336.880.578-99, em conjunto com o responsável técnico, senhor **DIEGO LUÍS DE LIMA**, inscrito no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/SP 5062422996, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da lei, interessada em participar da licitação modalidade Concorrência nº 02/2025, Processo Administrativo nº 015/2025, realizado pela Prefeitura Municipal de Salto Grande/SP, DECLARA que está ciente tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades para a execução do objeto deste procedimento licitatório, dispensando a realização de vistoria, nos termos do art. 63, § 3º da Lei 14.133/2021.

Por ser esta a mais pura expressão da verdade, firma a presente.


Ourinhos, 21 de março de 2025.



FLANT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 46.570.531/0001-10
Patricia Vieira de Moraes Feliciano
RG. nº 40.340.642-0
Sócia Administradora



DIEGO LUÍS DE LIMA
CREA/SP nº. 5062422996
Responsável Técnico

Fls.: 98
Visto: 

Rua Daniel Nunes Vieira, nº. 117
Lot. Santa Fé Gold Place - CEP 19.910-136
Ourinhos/SP - CNPJ 46.570.531/0001-10
☎ (14) 99705-4248



FLANT CONSTRUTORA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE/SP CONCORRÊNCIA Nº 02/2025

À COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE/SP

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção com fornecimento de materiais para realização da obra da estação de transbordo de resíduo sólido urbano, de acordo com o licenciamento da CETESB.

DECLARAÇÃO

A empresa **FLANT CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 46.570.531/0001-10, Inscrição Estadual nº 495.281.479.115 e Inscrição Municipal nº 30004443, com sede a Rua Daniel Nunes Vieira, nº 117, Loteamento Santa Fé, Gold Place, Ourinhos, SP. CEP 19.910-136, através de sua representante legal, Senhora **PATRICIA VIEIRA DE MORAES FELICIANO**, portadora do RG nº. 40.340.642-0, e CPF nº. 336.880.578-99, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da lei, interessada em participar da licitação modalidade Concorrência nº 02/2025, Processo Administrativo nº 015/2025, realizado pela Prefeitura Municipal de Salto Grande/SP, DECLARA para os devidos fins:

a) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, sob as penas da Lei, conforme o disposto no artigo. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal e inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21;

b) que inexistente fato superveniente impeditivo de sua habilitação inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa;

c) que não possui sanções vigentes previstas no inciso III do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21, no âmbito da Administração Pública Direta e indireta do Município de Salto Grande e no inciso IV do mesmo artigo, no âmbito de quaisquer entes federativos.

d) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social,

e) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação (Art. 63, § 1º Lei 14.133/2024).

f) que se enquadra como EMPRESA DE PEQUENO PORTE, em observância e atendimento aos parágrafos §1º, §2º, §3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/21.

g) que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame;

Por ser esta a mais pura expressão da verdade, firma a presente.

Ourinhos, 21 de março de 2025.


FLANT CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 46.570.531/0001-10
Patricia Vieira de Moraes Feliciano
RG. nº 40.340.642-0
Sócia Administradora

Fls.: 

Visto: 

Rua Daniel Nunes Vieira, nº. 117
Lot. Santa Fé Gold Place - CEP 19.910-136
Ourinhos/SP - CNPJ 46.570.531/0001-10
☎ (14) 99705-4248