

contabilidade
polifisc



**INSTRUMENTO PARTICULAR DA 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA UNIPESSOAL DENOMINADA**

C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA.
CNPJ Nº 30.245.623/0001-95
NIRE: 35.232.283.353

CARLOS EDUARDO PINHEIRO CHIMINAZZO, brasileiro, nascido em 25/11/1.980, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.748.521-8 (SSP/SP) e inscrito no CPF 286.709.958-75, residente e domiciliado na Rua Ascenso Ribeiro, 213, Vila Morse, São Paulo/SP, CEI 05624-020


Únicos sócios da sociedade empresária limitada unipessoal denominada **C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA**, estabelecida na cidade de São Paulo, capital, à Rua Ascenso Ribeiro, 213, Vila Morse, São Paulo/SP, CEP 05624-020, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º **30.245.623/0001-95**, com seu contrato social registrado e arquivado na JUCESP sob n.º **35.232.283.353**, em sessão de 15/10/2020, fica justo e contratada a alteração do Contrato Social, mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas:

1) ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

O sócio único resolve aumentar o Capital Social, passando de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) para R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), mediante a subscrição de 1.275.000 (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil) novas quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente nacional. As novas quotas acima referidas são subscritas pelo titular das quotas sociais possuídas e integralizadas, com utilização do saldo parcial existente na contabilidade, especificado na conta contábil de reserva de lucros acumulados da Sociedade.

1.1 Em razão do aumento do Capital, a "Cláusula Quinta" do Contrato Social, passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA Quinta - O Capital Social, subscrito e totalmente integralizado, é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas sociais no valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) em moeda corrente nacional, cada uma, assim distribuído"



AUTENTICAÇÃO
TARUMA, 15/04/2025 R\$ 5,08 700349/42-49
Autentico a presente cópia/prográfica extraída nestas
notas, a qual confere com o original, do que dou fé.
CRYSTIANE ANDRESSA DOS SANTOS - ESCRIVENTE
Válido Somente com o Selo de Autenticação

Rua Hugo Carotini, 485
Instituto de Previdência - São Paulo - CEP 05532-020
PABX: (11) 3732-2240

Crystiane Andressa dos Santos
Escrivente



Único Sócio	QUOTAS	VALOR R\$
CARLOS EDUARDO PINHEIRO CHIMINAZZO	1.500.000	1.500.000,00
TOTAL	1.500.000	1.500.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO- A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do **capital social**.

PARÁGRAFO SEGUNDO- Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

2) ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE DA SOCIEDADE

O sócio único resolve alterar o endereço da SOCIEDADE para a Rua Copaíba, nº 543, Distrito Industrial – CEP: 19820-000 – Tarumã/SP.

3) CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

O sócio único resolve consolidar o contrato social da “**C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA**”, que passará a vigorar com a seguinte redação:

C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA. CNPJ Nº 30.245.623/0001-95

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA DENOMINAÇÃO: A sociedade, constituída sob a forma de **sociedade empresária limitada unipessoal**, adotará o nome empresarial de **C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA**, que será regida por este instrumento de constituição e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na **INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019**.


CLÁUSULA SEGUNDA- DA SEDE SOCIAL:

A sociedade empresária limitada unipessoal terá sua sede social, na Rua Copaíba, nº 543, Distrito Industrial – CEP: 19820-000 – Tarumã/SP.

Rua Hugo Carotini, 485
Instituto de Previdência - São Paulo - CEP 05532-020
PABX: (11) 3732-2240

CARIMBO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE TABELÃO
TARUMÁ, 15/04/2025 R\$ 5,00 300320/25-49
Autentico a presente cópia repertória extraída nestas
notas, a qual confere com o original, do que dou fé.
CRISTIANE ANDRESSA DOS SANTOS - ESCRIVENTE
Valido Somente com o Selo de Autenticação
Cristiane Andressa dos Santos
Escrivente







realizar **individualmente** todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

PARÁGRAFO SEGUNDO- Faculta-se sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA- DA REMUNERAÇÃO: O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA- DO DESIMPEDIMENTO: O sócio único administrador declara sob as penas da lei; não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA- Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA- DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do **inventário**, do **balanço patrimonial** e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Rua Hugo Carotini, 485
Instituto de Previdência - São Paulo - CEP 05532-020
FAX: (11) 3732-2240

EMPRESA DE REGISTRO CIVIL E TABELAMENTO DE NOTAS DE TÍTULOS
CNPJ: 06.940.888/0001-00 - End: Rua do Estado, 100 - Fone: (11) 3732-2240 - E-mail: cadastro@registrocivil.com.br

TARIFA: 13/04/2025 R\$ 5,08 20/05/27-49

Autentico a presente cópia da escritura extraída nestas
notas, a qual confere com o original, do que dou fé.

CRYSTIANE ANDRESSA DOS SANTOS - ESCRIVENTE
Válida somente com o selo de Autenticação

Cristiane Andressa dos Santos
Escrivente



Crystiane Andressa dos Santos
Escritora



25 08 22

RECONHEÇO, a assinatura eletrônica por mim expedida de:
Carlos Eduardo Pinheiro Chiminazzo - CPF: 286.709.958-75

Atesto o uso da assinatura eletrônica na data e horário 04/08/2022 15:32:18 -03:00, na cidade de Assis/São Paulo

MNE: 118893.2022.08.04.00000066-61

Em Testemunho da Verdade

TARUMÁ/SP, quinta-feira, 4 de agosto de 2022

MAKELLY TORAL DE SOUZA BARREIROS-TABEIÃO

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - TARUMÁ/SP

Data: 04/08/2022 15:32:18 -03:00



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DE TARUMÁ MAKELLY TORAL DE SOUZA BARREIROS - TITULAR
Rua das Acácias, 261 - Centro - CEP 13020-000 - Tarumá - SP - Fone: (013) 3229-1160 - E-mail: cartorio_taruma@njb.com.br

AUTENTICACÃO

TARUMÁ, 15/04/2025 R\$ 5,08 300354/37-49

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nestas
notas, a qual confere com o original, do que dou fé.

CRYSTIANE ANDRESSA DOS SANTOS - ESCRIVENTE

Válido Somente com o Selo de Autenticação



Crystiane Andressa dos Santos
Escrivente

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: C E P – CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA.

S A I B A M quantos a este público instrumento de procuração bastante virem que, aos vinte e cinco (25) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e três (2023), nesta cidade de Tarumã, comarca de Assis, Estado de São Paulo, em cartório, perante mim Tabeliã Substituta, compareceu como outorgante: **C E P – CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA** pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Copaiba, n.º 543 – Distrito Industrial, na cidade de Tarumã/SP, inscrita no cadastro nacional da pessoa jurídica CNPJ/MF. Sob o n.º **30.245.623/0001-95**, com início de atividades em 03 de abril de 2018, conforme contrato social registrado na JUCESP NIRE 35232283353, bem como ficha cadastral completa emitida pela JUCESP online em 16/08/2022, número de autenticidade n.º 217720365, cujas cópias encontram-se arquivadas em arquivo digital na pasta "Classificadores Digitais – Contrato Social de JUCESP" sob o n.º 65, neste ato representado pelo sócio e administrador: **CARLOS EDUARDO PINHEIRO CHIMINAZZO**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira nacional de habilitação registro n.º 01052935260, na qual consta RG n.º 32.748.521 (SSP/SP) e CPF/MF n.º 286.709.958-75, residente e domiciliado na Rua Ascenso Ribeiro, n.º 213 – Vila Morse na cidade de São Paulo/SP. CEP: 05624-020. E-mail: cepc@cepchiminzazo.eng.br. A presente reconhecida e identificada por mim Tabeliã substituta, a vista dos documentos que ora me são exibidos, do que dou fé. E, pela outorgante me foi dito que, por este público instrumento e nos termos de direito nomeia e constitui como sua bastante procuradora: **BEATRIZ DE OLIVEIRA FERNANDES**, brasileira, casada, assistente de licitações, portadora da cédula de identidade RG n.º 41.187.438-X (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o n.º 455.919.058-54, residente e domiciliada na Rua Surubim, n.º 632 - Residencial Dourados, na cidade de Assis/SP. **Aos quais confere todos os poderes necessários para praticar, em conjunto ou isoladamente e independente da ordem de nomeação, os seguintes atos a saber:** a) Tratar e defender todos os direitos e interesses da outorgante junto a quaisquer Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Companhias Telefônicas, Concessionárias de Serviços Públicos, Fundações, Autarquias e Sociedade de Economia Mista, DETRAN's, bem como perante quaisquer outras entidades de direito, podendo requerer, alegar, promover e assinar o que se fizer mister; representá-la em Concorrências Públicas, juntando e desentranhando papéis e documentos, fazer cauções em quaisquer modalidades de licitações, depositando-as e levantando-as, dar e aceitar quitações. b) assinar quaisquer contratos por instrumento público ou particular, bem como possíveis termos aditivos com todas as cláusulas e condições necessárias, assim como prazos, juros, multas e demais formalidades e forma de

pagamento, assinar contratos de constituição de consórcios para fins de participação em licitações e de execução de obras, receber quaisquer importâncias, passar recibos, dar quitações, conferindo ainda poderes para decidir sobre as fases do processo licitatório, apresentar propostas e ofertas, lances e preços, inclusive em Pregão Presencial e/ou Eletrônico; discernindo, ainda, sobre o direito de recurso em qualquer fase do processo licitatório, apresentando recursos administrativos ou desistindo do direito de recorrer; obter certidões ou relatórios ou informações de qualquer espécie junto a qualquer órgão da Administração Pública. c) realizar cadastramentos de fornecedores de qualquer órgão da Administração Pública ou de Empresas Privadas; representá-la perante o Ministério do Trabalho e Emprego, Delegacias Regionais do Trabalho - DRTS, agências da Caixa Econômica Federal e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com poderes para representá-la ainda em relação aos procedimentos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS; representar a outorgante quer sejam em admissões, quer seja em demissões, com poderes para assinar cartas de dispensa, CTPS, fichas de registro de funcionários, papéis, guias, requerimentos, contratos; dar e assinar recibos de quitação de natureza trabalhista; representar a empresa em homologações junto à DRT, Sindicatos e/ou Câmaras Arbitrais, podendo atuar como preposto ou nomear prepostos; juntar e desentranhar documentos e papéis, prestar declarações e informações. d) passar recibos, dar quitação, endossar, descontar, depositar cheques, assinar termos, livros ou quaisquer outros documentos e papéis e o que mais for exigido; enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente instrumento, sempre respeitando os limites impostos pelo Contrato Social da outorgante. **SENDO VEDADO O SEU SUBSTABELECIMENTO. DECLARAÇÕES.** 1) A outorgante, na forma como vem representada, declara que os documentos constitutivos apresentados nesta serventia são os últimos alterados/consolidados, respondendo o representante da outorgante civil e criminalmente por estas declarações, isentando, assim, este Oficial de qualquer responsabilidade sobre os documentos apresentados e que ficarão arquivados nesta serventia. 2) A representante declara ciente não só da responsabilidade civil e criminal decorrente da inveracidade das informações prestadas, como também das sanções civis e penais a que se sujeita caso este instrumento de mandato exorbite os limites de poderes que a ele é permitido delegar. 3) A qualificação do procurador e as demais informações presentes neste instrumento de mandato foram fornecidas e conferidas pelo representante da outorgante, isentando este Oficial de qualquer responsabilidade por eventuais erros existentes. 4) A outorgante, na forma representada, aceita e confirma os exatos termos do presente instrumento de procuração, inclusive em detrimento a qualquer minuta ou modelo eventualmente apresentado. Conforme pesquisa realizada nesta data junto à CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, restou **NEGATIVA** comprovante de consulta realizada em nome da outorgante conforme Código HASH: (a166.ad58.b18b.231b.9251.6924.2ae0.8af1.73c5.d571). **PRAZO DE VALIDADE:** quatro (04) ANOS, A CONTAR DESTA DATA. Assim o disse, do que dou fé; e me pediu este Público Instrumento, que feito e lido em voz alta e clara foi achado em tudo conforme, pelo que o outorga, aceita e assina, na forma representada. Eu, (**INGRID BIAZATTI**), Tabeliã Substituta, a digitei, a conferi, dou fé, subscrevo e assino em público e raso. Emolumentos: Tabelião: R\$ 162,60 - Estado: R\$ 46,22 - SEFAZ: R\$ 31,63 - ISS: R\$ 8,13 - MP: 7,81 - Registro Civil: R\$ 8,56 – TJ: R\$ 11,16 - Santa Casa: R\$ 1,63 - Total: R\$ 277,74. **Certifico que CARLOS EDUARDO PINHEIRO CHIMINAZZO, neste ato como sócio e administrador da empresa C E P – CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA, assinou digitalmente a presente procuração, por meio do e-notariado, nos termos do Provimento 100/200, do CNJ. O ato está arquivado no gerenciador de**

documentos eletrônicos sob denominação " CEP – CHIMINAZZO INFRAESTRUURA LTDA".
Matricula Notarial eletrônica n.º 118893.2023.08.25.00000336-12. Este traslado é cópia fiel do
Livro n.º 110, páginas 156/158. Dou fé. Eu, INGRID BIAZATTI, Tabeliã Substituta, digitei, conferi,
subscrevo e assino em público e raso

Em testemunho da verdade.

Assinado digitalmente por:
INGRID BIAZATTI
CPF: 412.238.548-25
Certificado emitido por AC CONSULTI BRASIL RFB
Data: 25/08/2023 11:20:08 -03:00



INGRID BIAZATTI
Tabeliã Substituta



1188931TR000000011307923C



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: HHDYQ-ZVTRS-JLPBS-6B6E5

Matrícula Notarial Eletrônica: 118893.2023.08.25.00000336-12

Este documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ INGRID BIAZATTI (CPF 412.238.548-25) em 25/08/2023 11:20

Para verificar as assinaturas acesse <https://assinatura.e-notariado.org.br/validate> e informe o código de validação ou siga o link a abaixo:

<https://assinatura.e-notariado.org.br/validate/HHDYQ-ZVTRS-JLPBS-6B6E5>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2526539859



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º NOME SOBRENOME
BLATRIZ DE OLIVEIRA FLRNRANDES

DATA REALIZAÇÃO DO EXAME
03/11/1994, ASSIS, SP

DATA EMISSÃO
08/03/2014

DATA CATEGORIA
08/03/2014

ACR
D

ACR


ACR - CATEGORIA E DATA EMISSÃO - UF
41187438K SSP SP

RG
155.919.058-54

5º N° REGISTRO
0E016655013

6º N° REGISTRO
0E016655013

7º N° REGISTRO
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

RELACIONAMENTO
CLAUDENIR FERNANDES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

RELACIONAMENTO
LUCIANA OLIVEIRA CHAVES

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

[illegible]

I<BRA060166550<135<<<<<<<<<<<
9411036F3403082BRA<<<<<<<<<<2
BEATRIZ<<DE<OLIVEIRA<FERNANDES

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO				
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN				
2 NOME E SOBRENOME CARLOS EDUARDO PINHEIRO CHIMINAZZO		11 DATA EMISSÃO 06/01/1999		
 7 ASSINATURA DO PORTADOR		3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO 25/11/1980, SÃO PAULO, SP		
		4a DATA EMISSÃO 04/07/2024 4b VALIDADE 04/07/2034 ACC D		
		AC DOK (IDENTIDADE) OU SS EMISSOR - UF 32748521 SSP SP		
		48 CPM 286.709 958-75 5 Nº DE REGISTRO 01052915260 9 CAT HAB B		
NACIONALIDADE BRASILEIRO				
FILIAÇÃO ROBERTO RICARDO CHIMINAZZO				
GENY PINHEIRO CHIMINAZZO				

B	10	11	12	D	10	11	12
A/C				D			
A				D1			
A1				BE			
H		04/07/2034		CE			
D1				C1E			
C				DE			
C1				O/E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

SÃO PAULO - SP

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 00975632320
 SP025412090

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nome e Apellido - Primeira Habilitação / First Drive License / Primera Licencia de Conducir - 4. Data de Emissão / Issue Date / Fecha de Emisión / 5. Data de Validade / Expiration Date / Fecha de Vigencia / 6. Documento Identificador / Validity Number - AEC - 6. Documento Identificador / Original Number / Identity Document / Issuing Authority / Documento de Identificação / Autenticidade / Documento de Identificação / 7. Categoria de Veículos / Category of Vehicles / Categoría de Vehículos / 8. Categoria de Permissão de Condução / Nationality / Nacionalidade / 9. Categoria / Filiation / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA010529352<603<<<<<<<<<<
8011255M3407046BRA<<<<<<<<<<6
CARLOS<<ED<PINHEIRO<CHIMINAZZO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35232283353		15/10/2020	03/04/2018	PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA						LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
CNPJ	ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
30.245.623/0001-95	RUA COPAIBA			543			
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
DISTRITO INDUSTRIAL	TARUMA		SP	19820-000	R\$	1.500.000,00	

OBJETO SOCIAL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
OBRAS DE TERRAPLENAGEM
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME					
CARLOS EDUARDO PINHEIRO CHIMINAZZO					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA ASCENSO RIBEIRO			213		
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	RG
VILA MORSE	SAO PAULO		SP	05624-020	32748521
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS
286.709.958-75	SÓCIO E ADMINISTRADOR				1.500.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
25/08/2022	439.126/22-8	
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.500.000,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS MIL REAIS).		
REDISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DE CARLOS EDUARDO PINHEIRO CHIMINAZZO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 286.709.958-75, RG/RNE: 32748521 - SP, RESIDENTE À RUA ASCENSO RIBEIRO, 213, VILA MORSE, SAO PAULO - SP, CEP 05624-020, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 1.500.000,00.		
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA COPAIBA, 543, DISTRITO INDUSTRIAL, TARUMA - SP, CEP 19820-000. , DATADA		

DE: 01/08/2022.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35232283353
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 13/04/2025



Certidão Simplificada. Documento certificado por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, Secretário Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 262686055, segunda-feira, 14 de abril de 2025 às 15:13:54.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP

A empresa **C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA** inscrita no CNPJ sob nº 30.245.623/0001-95, sediada na Rua Copaíba, nº 543, bairro Distrito Industrial, cidade Tarumã Estado de São Paulo, por seu representante legal Beatriz de Oliveira Fernandes, RG nº 41.187.438-x, CPF nº 455.919.058-54, DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que se enquadra como: () microempresa **(x) empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como que não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direitos previstos na supracitada legislação, no procedimento licitatório CONCORRÊNCIA Nº 001/2025, realizado pela Prefeitura Municipal de Salto Grande/SP. Declaramos ainda que no presente ano-calendário ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Por ser esta a expressão da verdade, firmamos a presente declaração sob as penas da lei, para que produza os efeitos legais, ciente de que, se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-me-emos, na qualidade de declarantes às sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável.

Tarumã/SP, 23 de Abril de 2025.

C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA
Beatriz de Oliveira Fernandes
Representante Legal
CPF – 455.919.058-54

Rua Copaíba, 543 – Distrito Industrial – Tarumã – SP ☎ 19.822-304
☎ (18) 2034-0666 -- (11) 93724-9207
E-mail: comercial@cepchiminazzo.eng.br

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.245.623/0001-95 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 19/04/2018	
NOME EMPRESARIAL C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) C E P CHIMINAZZO			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R COPAIBA		NÚMERO 543	COMPLEMENTO *****
CEP 19.820-000	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO TARUMA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CEPCHIMINAZZOME@GMAIL.COM		TELEFONE (11) 3732-2623	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/04/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/04/2025** às **15:14:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento

Imprimir

Voltar

IE: 731.039.076.111
CNPJ: 30.245.623/0001-95
Nome Empresarial: C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 19/04/2018
Regime Estadual: RPA
Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 19/04/2018
CNPJ da Matriz: 30.245.623/0001-95

Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital Social: R\$ 1.500.000,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Data início do regime: 01/01/2023

Regime Especial de IE Única: Não

Regime Especial de IE Única por Município: Não

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: C E P CHIMINAZZO
CNPJ: 30.245.623/0001-95
IE: 731.039.076.111
NIRE: 35.2.3228335-3

Data da Inscrição no Estado: 19/04/2018
Data Início da IE: 26/08/2022

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 19/04/2018

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Formas de Atuação: Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento
Em Local Fixo Fora de Loja
Estabelecimento Fixo
Máquinas Automáticas

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 19/04/2018
Data Início da CPR: 25/07/2024

CNAE Principal: 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
CNAE Secundários: 38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.12-0/00 - Serviços de engenharia
77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3/00 - Atividades paisagísticas

Data Início do CNAE Prin.: 25/07/2024
Data Início do CNAE Sec.: 02/09/2020
Data Início do CNAE Sec.: 19/04/2018
Data Início do CNAE Sec.: 19/04/2018
Data Início do CNAE Sec.: 25/07/2024
Data Início do CNAE Sec.: 19/04/2018
Data Início do CNAE Sec.: 19/04/2018
Data Início do CNAE Sec.: 02/09/2020
Data Início do CNAE Sec.: 02/09/2020

DRT: DRT-11 - MARÍLIA

Posto Fiscal: PF-10 - MARÍLIA

Contabilista

CRC: 1SP135830/O-3
Nome: ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA BARBOSA
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 20/06/2022

CPF/CNPJ: 074.530.478-89

Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial**Logradouro:** RUA HUGO CAROTINI**Nº:** 485**CEP:** 05.532-020**Município:** SAO PAULO**Telefone:** (11)3732-2240**e-mail:** rose@polifisc.com.br**Complemento:****Bairro:** INSTITUTO DE PREVIDE**UF:** SP**Fax:****Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista****Tipo:** Residencial**Logradouro:** RUA MADEIRA**Nº:** 201**CEP:** 06.704-758**Município:** COTIA**Telefone:** (11)3732-2240**e-mail:** rose@polifisc.com.br**Complemento:****Bairro:** GRANJA CARNEIRO VIAN**UF:** SP**Fax:****Endereço do Estabelecimento****Logradouro:** RUA COPAIBA**Nº:** 543**CEP:** 19.820-000**Município:** TARUMA**Referência:** TARUMA**Data de Início do Endereço:** 25/08/2022**Complemento:****Bairro:** DISTRITO INDUSTRIAL**UF:** SP**Contato do Estabelecimento****Telefone 1:** (11)3732-2623**Fax:****Telefone 2:****e-mail:** CEPCHIMINAZZOME@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FICHA CADASTRAL - ANALÍTICA - 2025

Registro Cadastral															
Nº DO CADASTRO 4951		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4951		PROCESSO 9958/2022		DATA ABERTURA 31/08/2022		ENCERRAMENTO		DT.ENCERRAMENTO / /					
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO				CAD. IPTU 7246281		CPF/CNPJ 30.245.623/0001-95		INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG 731.039.076.111		ÁREA OCUPADA 0.00					
RENAVAN 0		CHASSI		PLACA		ANO FAB. 0		ANO MOD. 0		COR		MARCA 0		CÓDIGO COBRANÇA Sem Isenção	
ATIVIDADE DESCRITIVA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS. OBRAS DE URB															
REGIME DE TRIBUTAÇÃO 13 - NORMAL															
Localização da Unidade Mobiliária															
LOGRADOURO 71166 Rua COPAIBA				CEP 19822-304		NÚMERO 543		BAIRRO 22 DISTRITO INDUSTRIAL							
Razão Social															
TIPO PESSOA Jurídica		Razão Social C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA													
Endereço de Entrega															
ENDEREÇO Rua COPAIBA, 543						BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL									
CIDADE TARUMA				CEP 19822-304		ANDAR		APARTAMENTO				COMPLEMENTO LOTES 13, 26, 27 E 28			
TELEFONE 3722-2623			FAX			E-MAIL cepchiminzome@gmail.com									
Contador															
CONTADOR															
Sócios															
23187 - CPF: 286.709.958-75 CARLOS EDUARDO PINHEIRO CHIMINAZZO - RG: 32748521															
Atividades															
(*) 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 8130300 - Atividades paisagísticas 3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 4313400 - Obras de terraplenagem 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 7112000 - Serviços de engenharia															
Taxas				ISS Fixo				ISS Variável							
TAXA DE LICENÇA P/FIS 1221,66				0,00				0,00							
TOTAL: 1221,66				TOTAL: 0,00				TOTAL: 0,00							
Benefícios em Vigor								Período Validade							
Assumo Inteira Responsabilidade pela Exatidão das Declarações Prestadas															
DATA TARUMÃ, 1 de Abril de 2025.						NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL CARLOS EDUARDO PINHEIRO CHIMINAZZO									
ASSINATURA						CPF/CNPJ 286.709.958-75				RG 32748521					



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 30.245.623/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:11:02 do dia 14/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/10/2025.

Código de controle da certidão: **94B2.BDBB.678B.0AC9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 30.245.623

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 66969139

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 14/04/2025 15:08:34

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 30.245.623/0001-95

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25011165350-78

Data e hora da emissão 31/01/2025 10:02:12

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

CERTIDÃO POSITIVA DE EFEITO NEGATIVO 1313/2025

A Prefeitura Municipal de Tarumã, por intermédio da Secretaria Municipal de Governo **CERTIFICA** para os devidos fins que a Inscrição Municipal **4951**, em nome de **C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA.**, com ramo de atividade de **SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS. OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS, PRAÇAS. CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO BARRAS DE IRRIGAÇÃO. OBRA DE TERRAPLANAGEM. SERVIÇO DE ENGENHARIA. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. ATIVIDADES DE LIMPEZAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.**, neste Município de Tarumã, Estado de São Paulo, encontra-se com a Dívida Ativa devidamente parcelada e em dia com a Municipalidade. Fica ressalvado a Prefeitura Municipal de Tarumã o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Esta certidão tem validade de 30 dias após a data de expedição.

CERTIDÃO EMITIDA PELA INTERNET GRATUITAMENTE.

TARUMA, 1 de Abril de 2025

Atenção, qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A autenticidade desta certidão poderá ser verificada no site da Prefeitura, no endereço <https://portalcidadao.novoserv.com.br/pmtaruma/> | Código de autenticidade: KDAKKK-001313/2025

Rua Aracêra, 482 - Vila das Árvores - CEP 19822-0/4 - Tarumã - SP - Fone/Fax (18) 3373-4700
WWW.TARUMASP.GOV.BR



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 30.245.623/0001-95
Razão Social: C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA
Endereço: RUA COPAIBA 00543 / DISTRITO INDUSTRIAL / TARUMA / SP / 19820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041409025017402805

Informação obtida em 14/04/2025 15:23:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.245.623/0001-95

Certidão nº: 20996783/2025

Expedição: 14/04/2025, às 15:07:06

Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.245.623/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DECLARAÇÃO

À

Prefeitura Municipal de Salto Grande/SP
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE, EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL: 202430640003-CAPITÃO AUGUSTO, PLANO DE AÇÃO: 09032024-066140 / 2024.

A EMPRESA C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 30.245.623/0001-95, por intermédio de seu representante legal a Sra. Beatriz de Oliveira Fernandes, portadora da Carteira de Identidade nº 41.187.438-X e do CPF nº 455.919.058-54, DECLARA:

- a) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, sob as penas da Lei, conforme o disposto no artigo. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal e inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21;
- b) inexistente fato superveniente impeditivo de sua habilitação inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa;
- c) Não possui sanções vigentes previstas no inciso III do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21, no âmbito da Administração Pública Direta e indireta do Município de Salto Grande e no inciso IV do mesmo artigo, no âmbito de quaisquer entes federativos.
- d) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social,
- e) Que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação (Art. 63, § 1º Lei 14.133/2024).
- f) que observou e atende plenamente aos requisitos previstos aos parágrafos § 1º, § 2º, § 3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/21;

Tarumã/SP, 23 de Abril de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

BEATRIZ DE OLIVEIRA FERNANDES

Data: 15/04/2025 11:50:53-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA

Beatriz de Oliveira Fernandes


Representante Legal

CPF – 455.919.058-54

Rua Copaíba, 543 – Distrito Industrial – Tarumã – SP ☒ 19.822-304

☎ (11) 93724-9207

E-mail: comercial@cepchiminazzo.eng.br



14/04/2025

0085699519

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 463481**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 13/04/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ: 30.245.623/0001-95, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).


Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.


Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 14 de abril de 2025.

PEDIDO Nº: 0085699519



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	C E P Chiminazzo		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	30.245.623/0001-95
Número de Ordem do Livro:	4		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	C E P Chiminazzo
NIRE	35140212921
CNPJ	30.245.623/0001-95
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Tarumã
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/04/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15111

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	C E P Chiminazzo
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15111
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.EC.E7.CF.49.78.D7.BB.B3.DD.2D.CA.37.81.C9.E9.AA.5E.45.1D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35140212921	CNPJ 30.245.623/0001-95
NOME EMPRESARIAL C E P Chiminazzo	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 19.EC.E7.CF.49.78.D7.BB.B3.DD.2D.CA.37.81.C9.E9.AA.5E.45.1D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	55803449000180	POLIFISC CONTABILIDADE S/S LTDA:55803449000180	174936070961887770 92	31/03/2023 a 30/03/2024	Sim
Contador	39085947820	DOUGLAS DANTAS DA SILVA MORAES:39085947820	135035490067364716 26	28/03/2023 a 27/03/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

19.EC.E7.CF.49.78.D7.BB.B3.DD.2D.C
A.37.81.C9.E9.AA.5E.45.1D-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO


em 27/06/2023 às 18:46:49

20.80.5F.DC.FE.6D.42.7F
69.DF.1A.F3.6C.F4.CC.31

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: C E P Chiminazzo

CNPJ: 30.245.623/0001-95 Nire: 35140212921 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): 19.EC.E7.CF.49.78.D7.BB.B3.DD.2D.CA.37.81.C9.E9.AA.5E.45.1D-

Consulta Realizada em: 27/06/2023 15:50:47

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: C E P Chiminazzo

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 30.245.623/0001-95

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 2.092.026,02	R\$ 4.513.556,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 2.092.026,02	R\$ 4.513.556,46
SERVIÇOS FATURADOS		R\$ 2.092.026,02	R\$ 3.713.556,46
MEDIÇÕES APROPRIADAS		R\$ 0,00	R\$ 800.000,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		R\$ (242.370,21)	R\$ (538.004,30)
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VENDA		R\$ (242.370,21)	R\$ (538.004,30)
(-) ISS		R\$ (62.152,92)	R\$ (155.279,45)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (180.217,29)	R\$ (382.724,85)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (1.238.798,82)	R\$ (1.837.312,81)
(-) MATERIAIS APLIC. PREST DE SERV		R\$ (4.206,27)	R\$ (194.061,57)
(-) MATERIAIS APLICADOS NA OBRA		R\$ (2.833,94)	R\$ (133.548,25)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (622,83)	R\$ (60.513,32)
(-) MATERIAIS DE USO		R\$ (749,50)	R\$ (0,00)
(-) MÃO DE OBRA APLIC. PREST. SERV.		R\$ (1.128.008,01)	R\$ (1.599.895,52)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (4.400,00)	R\$ (4.800,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOL.		R\$ (7.834,08)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS E ABONOS		R\$ (46.676,53)	R\$ (86.981,19)
(-) FUNDO DE GARANTIA		R\$ (49.386,08)	R\$ (156.941,94)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (52.970,89)	R\$ (79.835,89)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (14.748,70)	R\$ (0,00)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (419,10)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (140.332,40)	R\$ (210.038,11)
(-) PRO LABORE		R\$ (19.639,84)	R\$ (22.847,76)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (658.405,83)	R\$ (952.127,84)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PF		R\$ (118.246,53)	R\$ (72.321,66)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (14.948,03)	R\$ (14.001,13)
(-) GASTOS GERAIS SERV. PRESTADOS		R\$ (106.584,54)	R\$ (43.355,72)
(-) CUSTO DE ALIMENTAÇÃO		R\$ (54.627,08)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (280,00)	R\$ (0,00)
(-) TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (113,46)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (38.851,63)	R\$ (33.248,08)
(-) CUSTO COM PEDÁGIO		R\$ (248,00)	R\$ (422,00)
(-) SEGUROS		R\$ (14.127,83)	R\$ (9.572,18)
(-) FRETE E TRANSPORTE		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (149.256,37)	R\$ (372.998,70)
(-) MÃO-DE-OBRA INDIRETA		R\$ (3.279,54)	R\$ (18.198,42)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.851,81)
(-) ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONTOL.		R\$ (2.186,36)	R\$ (13.435,27)
(-) EXAMES MÉDICOS		R\$ (1.093,18)	R\$ (2.911,34)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (115.507,54)	R\$ (148.654,59)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (208,97)
(-) CONSUMO DE ÁGUA		R\$ (1.016,24)	R\$ (2.896,77)
(-) CONSUMO DE ENERGIA		R\$ (761,61)	R\$ (2.145,17)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (2.799,96)	R\$ (11.946,63)
(-) DESPESAS CARTORIAIS		R\$ (284,10)	R\$ (314,05)
(-) DESPESAS C/FRETES E CARRETOS		R\$ (71,04)	R\$ (0,00)
(-) DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (50,00)	R\$ (350,00)
(-) LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		R\$ (1.800,00)	R\$ (9.688,77)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (50,00)	R\$ (812,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (212,34)	R\$ (6.127,06)
(-) MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (800,90)
(-) DESPESAS C/COPA, COZINHA E LIMP		R\$ (348,89)	R\$ (0,00)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.000,00)
(-) DESPESAS COM COMUNICAÇÃO		R\$ (7.051,80)	R\$ (9.345,83)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (280,00)	R\$ (4.420,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.460,00)
(-) REEMBOLSO DE FUNCIONÁRIOS		R\$ (304,16)	R\$ (749,65)
(-) DESPESAS COM FRETES E CORREIOS		R\$ (330,80)	R\$ (336,40)
(-) DESPESA COM CARTÃO DE CREDITO		R\$ (100.146,60)	R\$ (71.363,31)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE DÉBITO		R\$ (0,00)	R\$ (18.689,08)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (12.789,46)	R\$ (198.875,47)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (12.772,46)	R\$ (198.863,47)
(-) DESPESAS COM ESTACIONAMENTO		R\$ (17,00)	R\$ (12,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (17.679,83)	R\$ (7.270,22)
(-) IMPOSTO PREDIAL		R\$ (8.504,61)	R\$ (1.751,19)
(-) TAXA DE LICENÇA		R\$ (369,43)	R\$ (0,00)
(-) LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS		R\$ (5.813,62)	R\$ (3.011,97)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.842,00)	R\$ (195,38)
(-) ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		R\$ (1.150,17)	R\$ (2.207,55)
(-) MULTAS DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (104,13)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS		R\$ (5.087,19)	R\$ (20.658,06)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.556,57	R\$ 1.516,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		R\$ 1.556,57	R\$ 1.516,50
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.643,76)	R\$ (22.174,56)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,03)
(-) PERDAS EM APLICAÇÕES		R\$ (0,03)	R\$ (0,12)
(-) JUROS PASSIVO		R\$ (23,32)	R\$ (17.059,03)
(-) TARIFAS DE SERVIÇOS		R\$ (4.618,10)	R\$ (4.530,11)
(-) MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO		R\$ (2.002,31)	R\$ (585,27)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 456.513,43	R\$ 1.744.582,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.EC.E7.CF.49.78.D7.BB.B3.DD.2D.CA.37.81.C9.E9.AA.5E.45.1D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

Dados do Ativo	2022	2021
Ativo Circulante	2.954.915,46	2.266.485,00
Ativo Total	3.318.038,43	2.502.707,75
Ativo Imobilizado	363.122,97	236.222,75
Realizável a Longo	-	-
Caixas e Equivalentes	68.297,69	866.701,74
Capital de Giro	2.209.293,84	2.090.698,69

Dados do Passivo	2022	2021
Passivo Circulante	745.621,62	175.786,31
Passivo Total	1.325.838,95	275.971,12
Passivo Não Circulante	580.217,33	100.184,81

Dados da Demonstração do Resultado	2022	2021
Receita Operacional	3.713.556,46	2.092.026,02
Resultado do Período	1.744.582,59	456.513,43

Índices de Liquidez	2022	2021
Índice de Liquidez Corrente	3,96	12,89
Índice de Liquidez Geral	2,23	8,21
Índice de Liquidez Imediata	0,09	4,93
Índice de Solvência Geral	2,50	9,07

Índices de Estrutura	2022	2021
Grau de Endividamento - PL	0,67	0,12
Grau de Endividamento Geral - AT	0,40	0,11
Imobilização do PL	0,18	0,11
Garantia de Capital de Terceiros	1,50	8,07
Rentabilidade	46,98	21,82
Índice de Endividamento Geral	0,40	0,11
Quociente do Capital Integralizado	1,33	9,90

São Paulo, 31 de Dezembro de 2022

CARLOS EDUARDO
PINHEIRO

CHIMINAZZO:28670995875

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO PINHEIRO
CHIMINAZZO:28670995875
Dados: 2023.07.11 17:03:11 -03'00'

Sócio Administrador
Carlos Eduardo Pinheiro Chiminazzo
CPF: 286.709.958-75

EDJANE DA SILVA
NASCIMENTO:37599
063897

Assinado de forma digital por
EDJANE DA SILVA
NASCIMENTO:37599063897
Dados: 2023.07.07 11:46:22 -03'00'

Contadora
Edjane da Silva Nascimento
CRC: 1SP296385/O-3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C E P Chiminazzo
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.245.623/0001-85
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.502.707,75	R\$ 3.316.038,43
CIRCULANTE		R\$ 2.266.485,00	R\$ 2.054.915,48
CAIXA E EQUIVALENTES		R\$ 686.701,74	R\$ 68.297,69
CAIXAS		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAIXA ADMINISTRATIVO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCOS - CONTA INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 12.200,00
OUROCAP BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 200,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 846.700,74	R\$ 36.096,69
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 593.179,83	R\$ 159,07
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		R\$ 236.344,20	R\$ 2.216,33
APLICAÇÃO BRADESCO MAX DI		R\$ 17.176,71	R\$ 33.721,29
CREDITOS A RECEBER		R\$ 84.802,43	R\$ 697.783,95
CLIENTES		R\$ 84.802,43	R\$ 697.783,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		R\$ 78.170,90	R\$ 1.022,84
CIA DE SAN BASICO DO ESTADO DE SP		R\$ 6.631,53	R\$ 71.896,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA		R\$ 0,00	R\$ 12.201,00
MUNICIPIO DE MARACAI		R\$ 0,00	R\$ 12.673,68
CREDITOS CONTRATUAIS		R\$ 0,00	R\$ 800.000,00
MEDIÇÕES ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 800.000,00
ANTECIPAÇÕES		R\$ 472.826,39	R\$ 556.680,39
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 472.826,39	R\$ 556.680,39
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 466.941,14	R\$ 554.590,38
ADIANTAMENTOS DE FERIAS		R\$ 5.683,25	R\$ 2.090,01
OUTROS CREDITOS		R\$ 842.354,44	R\$ 1.432.143,43
PARTES RELACIONADAS		R\$ 837.481,35	R\$ 1.427.306,78
KARONAZZO		R\$ 0,00	R\$ 506.450,26
CARLOS EDUARDO PINHEIRO		R\$ 837.481,35	R\$ 920.856,52
CHIMINAZZO		R\$ 4.893,09	R\$ 4.836,65
CREDITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 1.777,15	R\$ 1.720,71
INSS A COMPENSAR		R\$ 3.115,94	R\$ 3.115,94
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 236.222,75	R\$ 363.122,07
NÃO CIRCULANTE		R\$ 236.222,75	R\$ 363.122,07
IMOBILIZADO		R\$ 28.000,00	R\$ 157.111,05
IMOBILIZADO OPERACIONAL		R\$ 28.000,00	R\$ 87.783,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 69.328,05
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 18.315,34
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (7.368,71)	R\$ (12.514,99)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (0.800,35)
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 225.327,26
IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 170.000,00
CONSORCIOS		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
PASSIVO		R\$ 2.502.707,75	R\$ 3.316.038,43
CIRCULANTE		R\$ 175.786,31	R\$ 745.621,62
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 2.542,46	R\$ 134.597,41
FORNECEDORES		R\$ 2.542,46	R\$ 134.597,41
ELETRICA FORTE MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.941,58
ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCARWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.		R\$ 184,80	R\$ 369,80
GBCON TUBOS DE CONCRETO		R\$ 0,00	R\$ 13.370,00
SERASA S.A		R\$ 171,20	R\$ 171,20
NOTRE DAMÉ INTERMEDICA SAÚDE S.A.		R\$ 2.185,36	R\$ 0,00
Cicatr Cessia de Lucania Paraguau-Me		R\$ 0,00	R\$ 200,00
SAO JORGE MECANICA DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
RODONAVES TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 113,46
CONSTRUTORA REZENDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.026,05
IAHHEL IND DE ARTEFATOS METALICOS ERELL		R\$ 0,00	R\$ 28.731,82
AVENIR ERELL ME		R\$ 0,00	R\$ 28.900,00
ULIAN JULIANA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 6.105,00
22033035819		R\$ 0,00	R\$ 4.625,06
IMPERIO DAS PEDRAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 708,40
ARIANE SOUSA VIEIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 593,00
MARIANA CARLA DIAS 40484870866		R\$ 0,00	R\$ 536,00
OM DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LT		R\$ 0,00	R\$ 30,00
JOSE PEREIRA CANDIDO ME		R\$ 0,00	R\$ 625,31
RASMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.416,40
TOZONI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.894,33
M A CORREA ASSIS ME		R\$ 0,00	R\$ 240,00
JOSE CARLOS DA SILVA EI		R\$ 58.249,27	R\$ 77.131,69
OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVID.		R\$ 29.562,72	R\$ 41.509,30
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.694,55	R\$ 1.694,55
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 24.494,27	R\$ 33.119,27
SALARIOS A PAGAR		R\$ 3.373,90	R\$ 6.437,95
RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 257,53
PENSÃO JUDICIAL A PAGAR		R\$ 28.686,55	R\$ 35.622,39
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 22.426,89	R\$ 27.153,86
CONTRIBUIÇÃO PREVIDA A RECOLHER		R\$ 8.259,66	R\$ 8.468,53
FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER		R\$ 72.632,89	R\$ 456.027,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 72.002,51	R\$ 454.817,36
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 72.002,51	R\$ 454.817,36
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 640,38	R\$ 1.210,21
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 640,38	R\$ 1.210,21
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 42.361,69	R\$ 73.236,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 42.361,69	R\$ 73.236,92
CREDITOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 4.628,03
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 4.628,03
CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 4.628,03
CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 4.628,03
BANCO ITAU		R\$ 100.184,81	R\$ 580.217,33
NÃO CIRCULANTE		R\$ 100.184,81	R\$ 580.217,33
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 100.184,81	R\$ 82.486,52
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 100.184,81	R\$ 82.486,52
SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 497.730,81
EMPREST. E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 497.730,81
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.228.736,83	R\$ 1.992.199,48
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 2.228.736,83	R\$ 1.992.199,48
CAPITAL SOCIAL E RESERVAS		R\$ 225.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 225.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.001.735,63	R\$ 492.199,48
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 1.070.119,74	R\$ 0,00
APORTE PATRIMONIAL CAPITAL		R\$ 22.616,89	R\$ 492.199,48
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.EC.E7.CF.49.78.D7.BB.B3.DD.2D.CA.37.81.C9.E9.AA.5E.45.1D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1

Ativo	Notas	2022	2021
Circulante			
Caixa e Equivalentes	5	68.297,69	866.701,74
Créditos A Receber	6	897.793,95	84.802,43
Créditos Tributários	7	4.836,65	4.893,09
Outros Créditos	8	1.983.987,17	1.310.087,74
Total Circulante		2.954.915,46	2.266.485,00
Não Circulante			
Imobilizado	9	363.122,97	236.222,75
Total não Circulante		363.122,97	236.222,75
Total do Ativo		3.318.038,43	2.502.707,75
Passivo			
Circulante			
Fornecedores		134.597,41	2.542,46
Obrigações Trabalhistas		77.131,69	58.249,27
Obrigações Tributárias		456.027,57	72.632,89
Outras Obrigações	10	77.864,95	42.361,69
Total Circulante		745.621,62	175.786,31
Não Circulante			
Exigível a Longo Prazo		580.217,33	100.184,81
Total não Circulante		580.217,33	100.184,81
Capital Social		1.500.000,00	225.000,00
Reserva de Lucros		492.199,48	22.616,89
Aporte Para Aumento de Capital		-	1.979.119,74
Total do Patrimônio Líquido		1.992.199,48	2.226.736,63
Total do Passivo (+) Patrimônio Líquido		3.318.038,43	2.502.707,75

	Notas	2022	2021
Receita Líquida	11	3.975.552,16	1.849.655,81
Custos	12	1.837.312,81	1.238.798,82
Lucro Bruto		2.138.239,35	610.856,99
Resultados Operacionais			
Despesas Indiretas		18.198,42	3.279,54
Despesas Administrativas		148.654,59	115.507,54
Despesas Comerciais		198.875,47	12.789,46
Despesas Tributárias		7.270,22	17.679,83
Total das Despesas Operacionais		372.998,70	149.256,37
Resultado Antes das Receitas Financeiras		1.765.240,65	461.600,62
Resultado Financeiro	13	20.658,06	5.087,19
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício		1.744.582,59	456.513,43

Histórico	Capital Social	Reservas de Lucros	Prejuízo Acumulado	Aporte para Aumento de Capital	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	225.000,00	-	(433.896,54)	1.782.023,62	1.573.127,08
Tranferencia de Saldo	-	(433.896,54)	433.896,54	-	-
Aporte para aumento de Capital	-	-	-	197.096,12	197.096,12
Resultado do Exercício	-	456.513,43	-	-	456.513,43
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	225.000,00	22.616,89	-	1.979.119,74	2.226.736,63
Incorporação ao Capital	1.275.000,00	(1.275.000,00)	-	(1.979.119,74)	-
Resultado do Exercício	-	1.744.582,59	-	-	1.744.582,59
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	1.500.000,00	492.199,48	-	(0,00)	1.992.199,48

1 - Atividade Operacional	2022	2021
Geração Bruta de Caixa		
Lucro Líquido	1.744.582,59	456.513,43
Depreciações	11.946,63	2.799,96
Total da Geração Bruta de Caixa	1.756.529,22	459.313,39
(-) Variações nas Contas do Ativo Circulante		
Créditos a Receber	(812.991,52)	159.986,17
Créditos Tributários	56,44	(4.777,62)
Outros Créditos	(673.899,43)	(393.995,03)
Total das Variações do Ativo Circulante	(1.486.834,51)	(238.786,48)
(+)Variações nas Contas de Passivo Circulante		
Fornecedores	132.054,95	2.542,46
Obrigações Tributárias	383.394,68	48.179,75
Obrigações Trabalhistas	18.882,42	7.381,59
Outras Obrigações	35.503,26	11.817,07
Total das Variações do Passivo Circulante	569.835,31	69.920,87
Caixa Gerado Pela Atividade Operacional	839.530,02	290.447,78
2 - Atividade de Investimento	2022	2021
Realizável a Longo Prazo	480.032,52	100.184,81
Imobilizado Operacional	(138.846,85)	(591,46)
Caixa Gerado Pela Atividade de Investimento	341.185,67	99.593,35
3 - Atividades de Financiamento	2022	2021
Aporte para Futuro Aumento de Capital	(1.979.119,74)	197.096,12
Caixa Gerado pela Atividade de Financiamento	(1.979.119,74)	197.096,12
4 - Variação de Caixa e Equivalentes (1+2+3)	(798.404,05)	587.137,25
5 - Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	866.701,74	279.564,49
6 - Saldo Final de Caixa e Equivalentes	68.297,69	866.701,74
4 - Aumento de Caixa e Equivalentes (6-5)	(798.404,05)	587.137,25

1 Contexto Operacional

A C E P Chiminzazzo, permanece inserida no mercado de Prestação de Serviço de Engenharia e Construção Civil, tais como Coberturas e Similares, Terraplanagem, Saneamento Básico, Urbanismo, Pavimentação e Conservação de Rodovias e Locação de Máquinas e Equipamentos para Construção.

2 Apresentação das Demonstrações Contábeis

Com a promulgação da lei 11.638/2007 ficou garantida a segregação entre a contabilidade societária e a contabilidade para fins fiscais e a lei 11.941/2008 criou o Regime Tributário de Transição - RTT que regimentou essa segregação criando os mecanismos para a efetiva implantação no Brasil as normas internacionais de contabilidade, as chamadas IFRS (International Financial Reporting Standards) que são um conjunto de princípios voltados para a essência econômica das transações, gerando normas contábeis genéricas e flexíveis.

3 Aplicação da CPC PME

A aplicação do CPC PME já se deu a partir do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, sendo as primeiras demonstrações anuais apresentadas em conformidade com a NBC T 19.41 em todos os aspectos relevantes.

4 Principais Práticas Contábeis

4.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Esta composto pelos saldos das contas correntes bancárias e aplicações financeiras resgatáveis em prazos máximos de 90 dias contados a partir da data do Balanço e com riscos irrelevantes de mudança de valor de mercado e foram avaliadas pelo valor justo apropriando-se a integralidade do rendimento incorrido até a data do Balanço tendo como contra partida contas de resultados.

4.2 Clientes

Avaliadas pelo valor das receitas efetivamente faturadas e pelas estimativas das receitas incorridas até a data do encerramento do Balanço e ainda não faturados sem a provisão para perdas prováveis já que historicamente não inadimplência.

4.3 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição diminuído das depreciações calculadas pelo método linear que levam em consideração uma estimativa com razoável precisão da vida útil dos bens.

4.4 Fornecedores e Demais Obrigações

Calculados pelos valores conhecidos e reconhecidos á valor presente.

5 Caixa e Equivalentes	2022	2021
Banco do Bradesco	1,00	1,00
Aplicação Banco Bradesco	2.216,33	236.344,20
Aplicação Bradesco Max Di	33.721,29	17.176,71
Aplicação Banco do Brasil	159,07	593.179,83
Caixa Administrativo	20.000,00	20.000,00
Ourocap Banco do Brasil	200,00	-
Título de Capitalização Bradesco	12.000,00	-
Totais	68.297,69	866.701,74

6 Créditos a Receber	2022	2021
Prefeitura Municipal de Marília	1.022,84	78.170,90
Cia de San. Básico do Estado de SP	71.896,43	6.631,53
Prefeitura Municipal de Taruma	12.201,00	-
Município de Maracai	12.673,68	-
Creditos Contratuais	800.000,00	-
Totais	897.793,95	84.802,43

7 Créditos Tributários	2022	2021
Inss a Compensar	1.720,71	1.777,15
Irpj a Compensar	3.115,94	3.115,94
Totais	4.836,65	4.893,09

8 Outros Créditos	2022	2021
Partes Relacionadas	1.427.306,78	837.461,35
Adiantamento a Fornecedores	554.590,38	466.941,14
Adiantamento De Férias	2.090,01	5.685,25
Totais	1.983.987,17	1.310.087,74
9 Imobilizado	2022	2021
9.1 Composição		
Máquinas e Equipamentos	87.783,00	28.000,00
Veículos	69.328,05	-
Imobilizado em formação	225.327,26	215.591,46
Total do Imobilizado	382.438,31	243.591,46
(-) Depreciação Acumulada	(19.315,34)	(7.368,71)
Imobilizado Líquido	363.122,97	236.222,75
9.2 Movimentação		
Saldo do imobilizado Líquido no início do Exercício	236.222,75	238.431,25
Aquisições	138.846,85	591,46
Depreciação do Período	(11.946,63)	(2.799,96)
Saldo do Imobilizado Líquido no final do Exercício	363.122,97	236.222,75
10 Outras Obrigações	2022	2021
Adiantamento de Clientes	73.236,92	42.361,69
Banco Itau	4.628,03	-
Totais	77.864,95	42.361,69
11 A composição da receita líquida das operações esta representada pelos seguintes valores:		
	2022	2021
Receita de Prestação de Serviços	3.713.556,46	2.092.026,02
Medições Apropriadas	800.000,00	-
Receita Bruta	4.513.556,46	2.092.026,02
Simples Nacional	382.724,85	180.217,29
ISS	155.279,45	62.152,92
Deduções da Receita Bruta	538.004,30	242.370,21
Receita Líquida	3.975.552,16	1.849.655,81
12 Custo dos Serviços Prestados	2022	2021
Mão de Obra Aplicada na Prestação dos Serviços	1.599.895,52	1.128.008,01
Gastos Gerais dos Serviços Prestados	43.355,72	106.584,54
Custo dos Serviços Prestados	1.837.312,81	1.238.798,82

13 Resultados Financeiros	2022	2021
Receitas Financeiras	(1.516,50)	(1.556,57)
Despesas Financeiras	22.174,56	6.643,76
Totais	20.658,06	5.087,19

Reconhecemos a exatidão e a legitimidade das informações apresentadas.

São Paulo 31 de dezembro de 2022

CARLOS EDUARDO
PINHEIRO
CHIMINAZZO:28670995875

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO PINHEIRO
CHIMINAZZO:28670995875
Dados: 2023.07.11 17:02:19 -03'00'

Sócio Administrador
Carlos Eduardo Pinheiro Chiminazzo
CPF: 286.709.958-75

EDJANE DA SILVA
NASCIMENTO:375
99063897

Assinado de forma digital
por EDJANE DA SILVA
NASCIMENTO:37599063897
Dados: 2023.07.07 11:45:08
-03'00'

Contadora
Edjane da Silva Nascimento
CRC: 1SP296385/O-3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: C E P Chiminazzo
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNP:** 30.245.623/0001-95
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 **Número de Ordem do Livro:** 4

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R\$)	APORTE P/FUT AUMENTO CAPITAL (R\$)	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	225.000,00	1.979.119,74	22.616,89	2.226.736,63
AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL	1.275.000,00		(-)1.275.000,00	0,00
APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		(-)1.979.119,74		(-)1.979.119,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.744.582,59	1.744.582,59
Saldo Final em 31.12.2022	1.500.000,00	0,00	492.199,48	1.992.199,48
Nólas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.EC.E7.CF.49.78.D7.BB.B3.DD.2D.CA.37.81.C9.E9.AA.5E.45.1D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

DECLARAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA 2022

Tarumã/SP, 16 de Abril de 2025.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC = ATIVO CIRCULANTE = 2.954.915,46 = 3,96

PASSIVO CIRCULANTE 745.621,62

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG = ATIVO CIRCULANTE+ REALIZÁVEL A LONGO PRAZO= 2.954.915,46+0,00 = 2,23

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 745.621,62+580.217,33

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO = 745.621,62+580.217,33= 0,40

ATIVO TOTAL 3.318.038,43

Documento assinado digitalmente
 **BEATRIZ DE OLIVEIRA FERNANDES**
Data: 11/04/2025 11:50:29-0300
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA
Beatriz de Oliveira Fernandes
Representante Legal -- CPF – 455.919.058-54

EDJANE DA SILVA
NASCIMENTO:375
99063897

Assinado de forma digital por
EDJANE DA SILVA
NASCIMENTO:37599063897
Dados: 2025.04.11 10:22:51 -03'00'

Contador Responsável
Edjane da Silva Nascimento
CRC nº 1SP296.385/O-3

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 30.245.623/0001-95
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA
NIRE 35140212921
CNPJ 30.245.623/0001-95
Número de Ordem 5
Natureza do Livro LIVRO COMPLETO
Município TARUMA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 19/04/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital 16226

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA
Natureza do Livro LIVRO COMPLETO
Número de ordem 5
Quantidade total de linhas do arquivo digital 16226
Data de início 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.68.73.00.3B.92.93.0D.4A.82.65.41.A7.D0.F4.BA.9D.2C.75.1A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial:	C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA		
CNPJ:	30.245.623/0001-95	Nire:	35140212921
Scp:			
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023		
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)		
Natureza do Livro:	LIVRO COMPLETO		
Identificação do arquivo(hash):	41.68.73.00.3B.92.93.0D.4A.82.65.41.A7.D0.F4.BA.9D.2C.75.1A-		

Consulta Realizada em: 06/06/2024 15:29:43

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 30.245.623/0001-95
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 4.384.863,15
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 4.384.863,15
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (1.134.185,54)
(-) (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (800.000,00)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (334.185,54)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 3.250.677,61
(-) CUSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.218.504,89)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (215.851,28)
(-) MATERIAIS APLICADOS NA OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (209.280,18)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (49.504,56)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (0,00)	R\$ (1.743.868,87)
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 1.032.172,72
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (97.989,37)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (97.989,37)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (15.212,03)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (82.777,34)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (48.259,04)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 106,03
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (48.365,07)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (226.863,88)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (226.863,88)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 659.060,43
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 659.060,43
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (169.952,39)
(-) PROVISAO DE IRPJ E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (169.952,39)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 489.108,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.68.73.00.3B.92.93.0D.4A.82.65.41.A7.D0.F4.BA.9D.2C.75.1A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 30.245.623/0001-95

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R\$)	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01/01/2023	1.500.000,00	492.199,48	0,00	1.992.199,48
RESULTADO DE EXERCÍCIO			489.108,04	489.108,04
Saldo Final em 31/12/2023	1.500.000,00	492.199,48	489.108,04	2.481.307,52
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.68.73.00.3B.92.93.0D.4A.82.65.41.A7.D0.F4.BA.9D.2C.75.1A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
35140212921	30.245.623/0001-95
NOME EMPRESARIAL	
C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO COMPLETO	5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
41.68.73.00.3B.92.93.0D.4A.82.65.41.A7.D0.F4.BA.9D.2C.75.1A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	37599063897	EDJANE DA SILVA NASCIMENTO: 37599063897	138558510755465082 63	03/05/2024 a 03/05/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	55803449000180	POLIFISC CONTABILIDADE S/S LTDA:55803449000180	578961767998587545 2	01/04/2024 a 01/04/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

41.68.73.00.3B.92.93.0D.4A.82.65.41.
A7.D0.F4.BA.9D.2C.75.1A-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/06/2024 às 18:25:13

27.8D.9A.10.79.B5.EF.D7
8A.31.6C.A8.77.39.BF.4D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Dados do Ativo	2023	2022
Ativo Circulante	3.302.958,01	2.954.915,46
Ativo Total	3.782.406,69	3.318.038,43
Ativo Imobilizado	479.448,68	363.122,97
Realizável a Longo	-	-
Caixas e Equivalentes	75.903,13	68.297,69
Capital de Giro	2.292.530,77	2.209.293,84

Dados do Passivo	2023	2022
Passivo Circulante	1.010.427,24	745.621,62
Passivo Total	1.301.099,17	1.325.838,95
Patrimônio Líquido	2.481.307,52	1.992.199,48
Passivo Não Circulante	290.671,93	580.217,33
Capital Social	1.500.000,00	1.500.000,00

Dados da Demonstração do Resultado	2023	2022
Receita Operacional	4.384.863,15	3.713.556,46
Resultado do Período	489.108,04	1.744.582,59

Índices de Liquidez	2023	2022
Índice de Liquidez Corrente	3,27	3,96
Índice de Liquidez Geral	2,54	2,23
Índice de Liquidez Imediata	0,08	0,09
Índice de Solvência Geral	2,91	2,50

Índices de Estrutura	2023	2022
Grau de Endividamento - PL	0,52	0,67
Grau de Endividamento Geral - AT	0,34	0,40
Imobilização do PL	0,19	0,18
Garantia de Capital de Terceiros	1,91	1,50
Rentabilidade	11,15	46,98
Índice de Endividamento Geral	0,34	0,40
Quociente do Capital Integralizado	1,65	1,33

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023

CARLOS EDUARDO
PINHEIRO
CHIMINAZZO:28670995875

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO PINHEIRO
CHIMINAZZO:28670995875
Dados: 2024.06.28 17:39:51 -03'00'

Sócio Administrador
Carlos Eduardo Pinheiro Chiminazzo
CPF: 286.709.958-75

EDJANE DA SILVA
NASCIMENTO:37
599063897

Assinado de forma digital
por EDJANE DA SILVA
NASCIMENTO:37599063897
Dados: 2024.06.26 16:30:00
-03'00'

Contadora
Edjane da Silva Nascimento
CRC: 1SP296385/O-3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: C & P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 30.245.623/0001-95
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.318.038,43	R\$ 3.782.406,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.954.915,46	R\$ 3.302.958,01
DISPONIVEL		R\$ 68.297,69	R\$ 75.903,13
CAIXA		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
CAIXA ADMINISTRATIVO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 602,63
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU UNIBANCO		R\$ 0,00	R\$ 10,00
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO DAYCOVAL		R\$ 0,00	R\$ 592,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 36.096,69	R\$ 13.857,44
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 159,07	R\$ 420,22
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		R\$ 2.216,33	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 87,12
APLICAÇÃO BRADESCO MAX DI		R\$ 33.721,29	R\$ 13.350,10
BANCOS - CONTA INVESTO		R\$ 12.200,00	R\$ 41.443,06
INVESTIMENTO OUROCAP		R\$ 200,00	R\$ 800,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R\$ 12.000,00	R\$ 40.643,06
CLIENTES		R\$ 97.793,85	R\$ 340.218,02
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 97.793,85	R\$ 340.218,02
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO		R\$ 71.896,43	R\$ 234.162,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÁ		R\$ 12.201,00	R\$ 105.032,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		R\$ 1.022,84	R\$ 1.022,84
PIO DE MARACÁI		R\$ 12.673,68	R\$ 0,00
INFRAESTRUTURA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARQUE RESIDENCIAL CAMPO VERDE BOITUVA SPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.788.823,82	R\$ 2.886.836,86
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 800.000,00	R\$ 0,00
MEDIÇÕES ANTECIPADAS		R\$ 800.000,00	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.427.306,78	R\$ 2.219.311,05
KARONAZZO		R\$ 506.450,26	R\$ 1.239.186,19
CARLOS EDUARDO PINHEIRO CHIMINAZZO		R\$ 920.856,52	R\$ 980.124,86
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 554.590,38	R\$ 637.799,75
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 554.590,38	R\$ 637.799,75
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 2.090,01	R\$ 2.293,26
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE FERIAS		R\$ 2.090,01	R\$ 2.293,26
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 4.836,65	R\$ 19.432,80
IRRF A RECUPERAR		R\$ 3.115,94	R\$ 9.013,41
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 4.211,89
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 1.720,71	R\$ 6.207,50
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
AÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
NOTA DE DEBITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AWE SANEAMENTO E SERVIÇOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 363.122,97	R\$ 479.448,68
IMÓVEL		R\$ 363.122,97	R\$ 479.448,68
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 87.783,00	R\$ 87.783,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 87.783,00	R\$ 87.783,00
VEICULOS		R\$ 69.328,05	R\$ 231.410,05
VEICULOS		R\$ 69.328,05	R\$ 231.410,05
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 225.327,26	R\$ 234.328,25
CONSORCIOS		R\$ 10.327,26	R\$ 19.328,25
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00
VEICULOS		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT E EXAUS ACUMUL		R\$ (19.315,34)	R\$ (74.072,62)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS, EQUIP FER		R\$ (12.514,99)	R\$ (21.293,23)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS		R\$ (6.800,35)	R\$ (52.779,39)
PASSIVO		R\$ 3.318.038,43	R\$ 3.782.406,69
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 745.621,62	R\$ 1.010.427,24
FORNECEDORES		R\$ 134.597,41	R\$ 145.080,38
FORNECEDORES		R\$ 134.597,41	R\$ 145.080,38
THIAGO DIAS DE FREITAS MEI		R\$ 0,00	R\$ 720,00
GBCON TUBOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 13.370,00	R\$ 0,00
EMERSON BRAGAROLI CLINICA MEDICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORLANDO SERGIO JARDIM MEI		R\$ 0,00	R\$ 4.330,00
VALDEMIH HILARIO MEI		R\$ 0,00	R\$ 104,00
M A CORREA ASSIS ME		R\$ 2.894,33	R\$ 0,00
SUPERMERCADO KANE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRENE DE AZEVEDO CORDEIRO PAPELARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clacir Cassis de Lacerda Paraguacu-Me		R\$ 200,00	R\$ 160,00
HEFFER SERVICOS DE USINAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE E CHURRASCARIA AMIGOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIANA CARLA DIAS 40484870866		R\$ 593,00	R\$ 270,00
DEBORA REGINA CARNEIRO		R\$ 0,00	R\$ 156,00
TONI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 565,09
CASA AMARELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J M FERREIRA DAS VIRGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

MERIBA ENGENHARIA E INDUSTRIA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELCIO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALESSANDRO MARQUES BRANDI	R\$ 0,00	R\$ 285,00
SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADALBERTO CORDEIRO - MEI	R\$ 0,00	R\$ 299,70
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	R\$ 0,00	R\$ 17 472,00
Construtora Rezende Ltda	R\$ 32 026,05	R\$ 49 851,51
A GUADAIM TARUMA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 380,00
SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VR INDUSTRIA E COMERCIO E INSTALACAO DE GRAMA DO BRASIL	R\$ 0,00	R\$ 11 378,60
PAPELARIA PAPELÃO ASSIS ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICA FORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 1 941,58	R\$ 0,00
SESMT ASSES SEG DO TRAB.SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERAFIM TINTAS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S. A	R\$ 369,80	R\$ 0,00
SERASA S A	R\$ 171,20	R\$ 0,00
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO JORGE MECANICA DIESEL LTDA	R\$ 8 000,00	R\$ 8 000,00
TRADICAO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSPORTES	R\$ 113,46	R\$ 0,00
IAHHEL IND DE ARTEFATOS METALICOS EIRELL	R\$ 26 731,82	R\$ 3 736,42
AVENIR EIRELI ME	R\$ 28 900,00	R\$ 28 900,00
LILIAN JULIANA DOS SANTOS 22033035816	R\$ 6 105,00	R\$ 0,00
IMPERIO DAS PEDRAS LTDA ME	R\$ 4 625,05	R\$ 11 572,05
ARIANE SOUSA VIEIRA DA SILVA	R\$ 708,40	R\$ 0,00
AZOIA TOZATO E CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
J & L INCORPORADORA E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OM DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LT	R\$ 536,00	R\$ 0,00
EREIRA CANDIDO ME	R\$ 30,00	R\$ 0,00
RAULMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	R\$ 625,31	R\$ 0,00
TOZONI LTDA	R\$ 6 416,40	R\$ 0,00
JOSE CARLOS DA SILVA EI	R\$ 240,00	R\$ 0,00
UNIVERSAL MAQUINAS	R\$ 0,00	R\$ 5 300,00
TATIANE GARGIA SANTANA MEI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIAN DOS SANTOS ROCHA - MEI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO DOMINGOS DA SILVA ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEX JUNIOR DE BRITO LEAO EI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATA CRISTINA PERES ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS FANTOZZI DE OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IT ASFALTOS COMERCIO EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUASA DUARTE E SANTOS COM BAT LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRO RODRIGUES ALVES EI	R\$ 0,00	R\$ 130,00
GUERRA E SILVA MECANICA HIDRAULICA	R\$ 0,00	R\$ 1 290,00
ELIZETE CAMARGO BARBOSA DOS SANTOS ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPARTA ENGENHARIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTMAO COMERCIO DE VENDAS E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 180,00
IMPERIO PORTATIL LOCACOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 456 027,57	R\$ 621 874,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 456 027,57	R\$ 621 874,05
ISS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 28 518,60
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 64 230,08
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 34 870,43
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 6 768,16
COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 31 237,50
ISS RETIDO A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 757,66
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	R\$ 454 817,36	R\$ 454 817,36
IRRF S.SALÁRIO	R\$ 1 210,21	R\$ 674,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	R\$ 77 131,69	R\$ 66 242,99
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R\$ 41 509,30	R\$ 38 080,93
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 33 119,27	R\$ 25 054,81
PRÓ-LABORE A PAGAR	R\$ 1 694,55	R\$ 3 039,60
GRATIFICAÇÕES A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR	R\$ 6 437,95	R\$ 7 805,91
PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	R\$ 257,53	R\$ 2 180,61
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 35 622,39	R\$ 28 162,06
INSS A RECOLHER	R\$ 27 153,86	R\$ 15 926,18
FGTS A RECOLHER	R\$ 8 468,53	R\$ 6 167,57
FGTS RESCISORIO A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 6 068,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 77 864,95	R\$ 177 229,32
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	R\$ 73 236,92	R\$ 176 899,87
ADIANTAMENTO A CLIENTES	R\$ 73 236,92	R\$ 176 899,87
CONTAS CORRENTES	R\$ 4 628,03	R\$ 329,95
BANCO BRADESCO	R\$ 0,00	R\$ 329,95
BANCO ITAU	R\$ 4 628,03	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 580 217,33	R\$ 290 671,93
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 580 217,33	R\$ 290 671,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 497 730,81	R\$ 149 488,78

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 497.730,81	R\$ 149.488,78
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 82.486,52	R\$ 141.183,15
SIMPLES NACIONAL - PARCELAMENTO	R\$ 82.486,52	R\$ 75.026,03
INSS - PARCELAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 5.349,57
PARCELAMENTO 903363852316	R\$ 0,00	R\$ 49.445,64
PARCELAMENTO 885627382369	R\$ 0,00	R\$ 3.660,38
PARCELAMENTO 972424272354	R\$ 0,00	R\$ 7.701,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.992.199,48	R\$ 2.481.307,52
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS	R\$ 492.199,48	R\$ 492.199,48
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 492.199,48	R\$ 492.199,48
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	R\$ 492.199,48	R\$ 492.199,48
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ 489.108,04
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ 489.108,04
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ 489.108,04
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 41.68.73.00.3B.92.93.0D.4A.82.65.41.A7.D0.F4.BA.9D.2C.75.1A-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

Ativo	Notas	2023	2022
Circulante			
Caixa e Equivalentes	5	75.903,13	68.297,69
Créditos A Receber	6	340.218,02	897.793,95
Créditos Tributários	7	19.432,80	4.836,65
Outros Créditos	8	2.867.404,06	1.983.987,17
Total Circulante		3.302.958,01	2.954.915,46
Não Circulante			
Imobilizado	9	479.448,68	363.122,97
Total não Circulante		479.448,68	363.122,97
Total do Ativo		3.782.406,69	3.318.038,43
Passivo	Notas	2023	2022
Circulante			
Fornecedores		145.080,38	134.597,41
Obrigações Trabalhistas		66.242,99	77.131,69
Obrigações Tributárias		621.874,05	456.027,57
Outras Obrigações	10	177.229,82	77.864,95
Total Circulante		1.010.427,24	745.621,62
Não Circulante			
Exigível a Longo Prazo		290.671,93	580.217,33
Total não Circulante		290.671,93	580.217,33
Capital Social		1.500.000,00	1.500.000,00
Reserva de Lucros		981.307,52	492.199,48
Total do Patrimônio Líquido		2.481.307,52	1.992.199,48
Total do Passivo (+) Patrimônio Líquido		3.782.406,69	3.318.038,43

	Notas	2023	2022
Receita Líquida	11	3.250.677,61	3.975.552,16
Custo dos Serviços Prestados			
Materiais Aplicados		258.784,74	194.061,57
Mão-de-Obra Aplicada		1.743.868,87	1.599.895,52
Gastos Gerais dos Serviços Prestados		215.851,28	43.355,72
Custos	12	2.218.504,89	1.837.312,81
Lucro Bruto		1.032.172,72	2.138.239,35
Resultados Operacionais			
Despesas Indiretas			18.198,42
Despesas Administrativas		324.853,25	148.654,59
Despesas Comerciais			198.875,47
Despesas Tributárias			7.270,22
Total das Despesas Operacionais		324.853,25	372.998,70
Resultado Antes das Receitas Financeiras		707.319,47	1.765.240,65
Resultado Financeiro	13	48.259,04	20.658,06
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício		659.060,43	1.744.582,59
Impostos Incidentes sobre o Lucro		169.952,39	
Lucro Líquido do Exercício		489.108,04	1.744.582,59

Histórico	Capital Social	Reservas de Lucros	Aporte para Aumento de Capital	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	225.000,00	22.616,89	1.979.119,74	2.226.736,63
Incorporação ao Capital	1.275.000,00	(1.275.000,00)	(1.979.119,74)	
Resultado do Exercício		1.744.582,59		1.744.582,59
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	1.500.000,00	492.199,48	(0,00)	1.992.199,48
Resultado do Exercício		489.108,04		489.108,04
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	1.500.000,00	981.307,52	(0,00)	2.481.307,52

1 - Atividade Operacional	2023	2022
Geração Bruta de Caixa		
Lucro Líquido	489.108,04	1.744.582,59
Total da Geração Bruta de Caixa	489.108,04	1.744.582,59
(-) Variações nas Contas do Ativo Circulante		
Créditos a Receber	557.575,93	(812.991,52)
Créditos Tributários	(14.596,15)	56,44
Outros Créditos	(883.416,89)	(673.899,43)
Total das Variações do Ativo Circulante	(340.437,11)	(1.486.834,51)
(+)Variações nas Contas de Passivo Circulante		
Fornecedores	10.482,97	132.054,95
Obrigações Tributárias	165.846,48	383.394,68
Obrigações Trabalhistas	(10.888,70)	18.882,42
Outras Obrigações	99.364,87	35.503,26
Total das Variações do Passivo Circulante	264.805,62	569.835,31
Caixa Gerado Pela Atividade Operacional	413.476,55	827.583,39
2 - Atividade de Investimento	2023	2022
Realizável a Longo Prazo	(289.545,40)	480.032,52
Imobilizado Operacional	(116.325,71)	(126.900,22)
Caixa Gerado Pela Atividade de Investimento	(405.871,11)	353.132,30
3 - Atividades de Financiamento	2023	2022
Aporte para Futuro Aumento de Capital		(1.979.119,74)
Caixa Gerado pela Atividade de Financiamento	-	(1.979.119,74)
4 - Variação de Caixa e Equivalentes (1+2+3)	7.605,44	(798.404,05)
5 - Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	68.297,69	866.701,74
6 - Saldo Final de Caixa e Equivalentes	75.903,13	68.297,69
4 - Aumento de Caixa e Equivalentes (6-5)	7.605,44	(798.404,05)

1 Contexto Operacional

A C E P Chiminazzo, permanece inserida no mercado de Prestação de Serviço de Engenharia e Construção Civil, tais como Coberturas e Similares, Terraplanagem, Saneamento Básico, Urbanismo, Pavimentação e Conservação de Rodovias e Locação de Maquinas e Equipamentos para Construção.

2 Apresentação das Demonstrações Contábeis

Com a promulgação da lei 11.638/2007 ficou garantida a segregação entre a contabilidade societária e a contabilidade para fins fiscais e a lei 11.941/2008 criou o Regime Tributário de Transição - RTT que regimentou essa segregação criando os mecanismos para a efetiva implantação no Brasil as normas internacionais de contabilidade, as chamadas IFRS (International Financial Reporting Standards) que são um conjunto de princípios voltados para a essência econômica das transações, gerando normas contábeis genéricas e flexíveis.

3 Aplicação da CPC PME

A aplicação do CPC PME já se deu a partir do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, sendo as primeiras demonstrações anuais apresentadas em conformidade com a NBC T 19.41 em todos os aspectos relevantes.

4 Principais Práticas Contábeis

4.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Esta composto pelos saldos das contas correntes bancárias e aplicações financeiras resgatáveis em prazos máximos de 90 dias contados a partir da data do Balanço e com riscos irrelevantes de mudança de valor de mercado e foram avaliadas pelo valor justo apropriando-se a integralidade do rendimento incorrido até a data do Balanço tendo como contra partida contas de resultados.

4.2 Clientes

Avaliadas pelo valor das receitas efetivamente faturadas e pelas estimativas das receitas incorridas até a data do encerramento do Balanço e ainda não faturados sem a provisão para perdas prováveis já que historicamente não inadimplência.

4.3 Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição diminuído das depreciações calculadas pelo método linear que levam em consideração uma estimativa com razoável precisão da vida útil dos bens.

4.4 Fornecedores e Demais Obrigações

Calculados pelos valores conhecidos e reconhecidos á valor presente.

5 Caixa e Equivalentes	2023	2022
Banco do Bradesco	-	1,00
Banco Itau Unibanco	10,00	-
Banco Daycoval	592,63	-
Aplicação Banco Itau	87,12	-
Aplicação Banco Bradesco	-	2.216,33
Aplicação Bradesco Max Di	13.350,10	33.721,29
Aplicação Banco do Brasil	420,22	159,07
Caixa Administrativo	20.000,00	20.000,00
Ourocap Banco do Brasil	800,00	200,00
Titulo de Capitalização Bradesco	40.643,06	12.000,00
Totais	75.903,13	68.297,69
6 Créditos a Receber	2023	2022
Prefeitura Municipal de Marília	1.022,84	1.022,84
Cia de San. Básico do Estado de SP	234.162,22	71.896,43
Prefeitura Municipal de Taruma	105.032,96	12.201,00
Município de Maracai	-	12.673,68
Credios Contratuais	-	800.000,00
Totais	340.218,02	897.793,95

7 Créditos Tributários	2023	2022
Inss a Compensar	6.207,50	1.720,71
Irrf a Compensar	9.013,41	3.115,94
Contribuição Social retido a compensar	4.211,89	-
Totais	19.432,80	4.836,65
8 Outros Créditos	2023	2022
Partes Relacionadas	2.219.311,05	1.427.306,78
Adiantamento a Fornecedores	637.799,75	554.590,38
Adiantamento De Férias	2.293,26	2.090,01
Totais	2.859.404,06	1.983.987,17
9 Imobilizado	2023	2022
9.1 Composição		
Máquinas e Equipamentos	87.783,00	87.783,00
Veículos	231.410,05	69.328,05
Imobilizado em formação	234.328,25	225.327,26
Total do Imobilizado	553.521,30	382.438,31
(-) Depreciação Acumulada	(74.072,62)	(19.315,34)
Imobilizado Líquido	479.448,68	363.122,97
9.2 Movimentação		
Saldo do imobilizado Líquido no início do Exercício	363.122,97	236.222,75
Aquisições	171.082,99	138.846,85
Depreciação do Período	(54.757,28)	(11.946,63)
Saldo do Imobilizado Líquido no final do Exercício	479.448,68	363.122,97
10 Outras Obrigações	2023	2022
Adiantamento de Clientes	176.899,87	73.236,92
Banco Itau	0,00	4.628,03
Banco Bradesco	329,95	0,00
Totais	177.229,82	77.864,95
11 A composição da receita líquida das operações esta representada pelos seguintes valores:		
	2023	2022
Receita de Prestação de Serviços	4.384.863,15	3.713.556,46
Medições Apropriadas	-	800.000,00
Receita Bruta	4.384.863,15	4.513.556,46
Simples Nacional	0,00	382.724,85
ISS	174.138,06	155.279,45
Cofins	131.545,89	0,00
Pis	28.501,59	0,00
Deduções da Receita Bruta	334.185,54	538.004,30
Receita Líquida	4.050.677,61	3.975.552,16

12 Custo dos Serviços Prestados	2023	2022
Materiais Aplicados na Prestação dos Serviços	258.784,74	194.061,57
Mão de Obra Aplicada na Prestação dos Serviços	1.743.868,87	1.599.895,52
Gastos Gerais dos Serviços Prestados	215.851,28	43.355,72
Custo dos Serviços Prestados	2.218.504,89	1.837.312,81

13 Resultados Financeiros	2023	2022
Receitas Financeiras	106,03	1.516,50
Despesas Financeiras	(48.365,07)	(22.174,56)
Totais	(48.259,04)	(20.658,06)

Reconhecemos a exatidão e a legitimidade das informações apresentadas.

São Paulo 31 de dezembro de 2023

CARLOS EDUARDO
PINHEIRO
CHIMINAZZO:286709958
75

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO PINHEIRO
CHIMINAZZO:28670995875
Dados: 2024.06.28 17:38:52
-03'00'

Sócio Administrador
Carlos Eduardo Pinheiro Chiminazzo
CPF: 286.709.958-75

EDJANE DA SILVA
NASCIMENTO:37
599063897

Assinado de forma digital
por EDJANE DA SILVA
NASCIMENTO:3759906389
7
Dados: 2024.06.26 16:29:38
-03'00'

Contadora
Edjane da Silva Nascimento
CRC: 1SP296385/O-3

DECLARAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA 2023

Tarumã/SP, 16 de Abril de 2025.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

ILC = ATIVO CIRCULANTE = 3.302.958,01 = **3,27**

PASSIVO CIRCULANTE 1.010.427,24

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

ILG = ATIVO CIRCULANTE+ REALIZÁVEL A LONGO PRAZO= 3.302.958,01+0,00 = **2,54**

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 1.010.427,24+290.671,93

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO = 1.010.427,24+290.671,93= **0,34**

ATIVO TOTAL 3.782.406,69

Documento assinado digitalmente
 **BEATRIZ DE OLIVEIRA FERNANDES**
Data: 11/04/2025 11:50:29-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA
Beatriz de Oliveira Fernandes
Representante Legal -- CPF – 455.919.058-54

EDJANE DA SILVA Assinado de forma digital
por EDJANE DA SILVA
NASCIMENTO:37 NASCIMENTO:37599063897
599063897 Dados: 2025.04.11 10:25:40
-03'00'

Contador Responsável
Edjane da Silva Nascimento
CRC nº 1SP296.385/O-3

Rua Copaíba,543 – Distrito Industrial – Tarumã – SP ☒ 19.822-304
☎ (18) 2034-0666 -- (11) 93724-9207
E-mail: comercial@cepchiminazzo.eng.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3608898/2025

Válida até: 30/04/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 30.245.623/0001-95

Endereço: Rua COPAÍBA, 543

DISTRITO INDUSTRIAL
19822304 - Tarumã - SP

Número de registro no CREA - SP: 2155508

Data do registro: 21/06/2018

Processo (Sipro): F-002557/2018

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

Registrada para exercer atividades exclusivas na área da Engenharia Civil circunscritas à Atribuições de seu Responsável Técnico. Não está habilitada a exercer as atividades das áreas da Agronomia, Engenharia Sanitarista e Engenharia Mecânica.

Objetivo Social:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, TAIS COMO COBERTURAS E SIMILARES, TERRAPLANAGEM, SANEAMENTO BÁSICO, URBANISMO, PAVIMENTAÇÃO CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA E PAISAGÍSTICAS.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3608898/2025 Página 02

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: CARLOS EDUARDO PINHEIRO CHIMINAZZO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5062114153

Registro Nacional: 2605482596

Data de início da responsabilidade técnica: 21/06/2018

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: c84ad1b2-1f42-460d-8b4e-3e28fa52b3fc

Situação cadastral extraída em: 14/04/2025 15:19:04

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI ASSIS, situada à Rua: DIONISIO DIAS PAIAO, 355, , VILA MARIA, ASSIS-SP, CEP: 19814-170, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 14 de Abril de 2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3608917/2025

CERTIFICAMOS, constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s).

CERTIFICAMOS, mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA

Número de registro no CREA - SP: 2155508

Data do registro: 21/06/2018

Processo (Sipro): F-002557/2018

Processo (SEI): -*-*-*-*

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: CARLOS EDUARDO PINHEIRO CHIMINAZZO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5062114153 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2605482596

Data de início da responsabilidade técnica: 21/06/2018

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 16a7783a-ded6-43dc-b941-258c72bfc175

Situação cadastral extraída em: 14/04/2025 15:22:23

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI ASSIS, situada à Rua: DIONISIO DIAS PAIAO, 355, , VILA MARIA, ASSIS-SP, CEP: 19814-170, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Número da Certidão: CI - 3608895/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, constar anotação(ões) de(as) responsabilidade(s) técnica(s) ativa(s) pela(s) empresa(s) discriminada(s).

Nome: CARLOS EDUARDO PINHEIRO CHIMINAZZO

Número de registro no CREA-SP: 5062114153

Registro Nacional do Profissional: 2605482596

Expedido em: 10/03/2005

(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 286.709.958-75

Endereço: Rua SANTANÉSIA, 528 3A. ANDAR - SALA 5

VILA PIRAJUSSARA
05580050 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Empresas:

Razão Social: C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA

Número de Registro no Crea-SP: 2155508

Expedido em: 21/06/2018

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 21/06/2018

Razão Social: CONSÓRCIO ASSIS

Número de Registro no Crea-SP: 2381527

Expedido em: 19/05/2022

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 19/05/2022

Razão Social: KARONAZZO CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA

Número de Registro no Crea-SP: 2098616

Expedido em: 14/12/2022

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 05/07/2024

Razão Social: CONSTRUTORA WHITE NETO LTDA

Número de Registro no Crea-SP: 2548050

Expedido em: 29/07/2024

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 29/07/2024



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Continuação da Certidão: CI - 3608895/2025 Página 02

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 04371028-c6cd-4025-b1cb-c5926ce37b77

Situação cadastral extraída em: 14/04/2025 15:24:26

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 14 de Abril de 2025



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3608883/2025

Válida até: 30/04/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: CARLOS EDUARDO PINHEIRO CHIMINAZZO

Número de registro no CREA-SP: 5062114153

Registro Nacional do Profissional: 2605482596

Expedido em: 10/03/2005

(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 286.709.958-75

Endereço: Rua SANTANÉSIA, 528 3A. ANDAR - SALA 5

VILA PIRAJUSSARA
05580050 - SÃO PAULO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492206676783	- quitada em
	02/01/2007		
ANUIDADE: 2008	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492208822655	- quitada em
	26/12/2007		
ANUIDADE: 2009	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492210920197	- quitada em
	08/01/2009		
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492212933504	- quitada em
	01/02/2010		
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491912774710	- quitada em
	22/03/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49221791849X	- quitada em
	17/02/2012		
ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492251578337	- quitada em
	31/01/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491949324344	- quitada em
	31/01/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492228693958	- quitada em
	20/03/2015		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3608883/2025 Página 02

ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492220779861	- quitada em 01/02/2016
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170653927	- quitada em 30/03/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180004372	- quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA1\6	NR. REC. 28027180190057469	- quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2019	- PARCELA2\6	NR. REC. 28027180190088282	- quitada em 28/02/2019
ANUIDADE: 2019	- PARCELA3\6	NR. REC. 28027180190132260	- quitada em 29/03/2019
ANUIDADE: 2019	- PARCELA4\6	NR. REC. 28027180190181295	- quitada em 30/04/2019
ANUIDADE: 2019	- PARCELA5\6	NR. REC. 28027180190215101	- quitada em 31/05/2019
ANUIDADE: 2019	- PARCELA6\6	NR. REC. 28027180190247548	- quitada em 27/06/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 299863-28027180200264452	- quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 2071775-4822800	- quitada em 26/02/2021
ANUIDADE: 2022	- PARCELA1\6	NR. REC. 3833592-28027180220243534	- quitada em 01/02/2022
ANUIDADE: 2022	- PARCELA2\6	NR. REC. 4605458-28027180220993890	- quitada em 04/05/2022
ANUIDADE: 2022	- PARCELA3\6	NR. REC. 4605458-28027180220993890	- quitada em 04/05/2022
ANUIDADE: 2022	- PARCELA4\6	NR. REC. 4605458-28027180220993890	- quitada em 04/05/2022
ANUIDADE: 2022	- PARCELA5\6	NR. REC. 4731125-28027180221115363	- quitada em 27/05/2022
ANUIDADE: 2022	- PARCELA6\6	NR. REC. 4900470-28027180221278892	- quitada em 28/06/2022
ANUIDADE: 2023	- PARCELA1\6	NR. REC. 6429393-28027180230579303	- quitada em 01/02/2023
ANUIDADE: 2023	- PARCELA2\6	NR. REC. 6802207-28027180230938669	- quitada em 04/04/2023
ANUIDADE: 2023	- PARCELA3\6	NR. REC. 6802207-28027180230938669	- quitada em 04/04/2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3608883/2025 Página 03

ANUIDADE: 2023 - PARCELA4\6 NR. REC. 7134757-28027180231261964 - quitada em 02/06/2023
ANUIDADE: 2023 - PARCELA5\6 NR. REC. 7261391-28027180231386863 - quitada em 30/06/2023
ANUIDADE: 2023 - PARCELA6\6 NR. REC. 7451889-28027180231573486 - quitada em 31/07/2023
ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8774376-28027180240591126 - quitada em 29/02/2024
ANUIDADE: 2025 - PARCELA1\6 NR. REC. 11040212-28027180250537599 - quitada em 31/01/2025
ANUIDADE: 2025 - PARCELA2\6 NR. REC. 11428685-28027180250916082 - quitada em 07/04/2025
ANUIDADE: 2025 - PARCELA3\6 NR. REC. 11428685-28027180250916082 - quitada em 07/04/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 9a6e4cf5-8cbc-4379-ade5a8ce3f7a82d

Situação cadastral extraída em: 14/04/2025 15:22:59

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 14 de Abril de 2025

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Tarumã, 23 de Abril de 2025.

À
Prefeitura Municipal de Salto Grande/SP
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE, EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL: 202430640003-CAPITÃO AUGUSTO, PLANO DE AÇÃO: 09032024-066140 / 2024.

C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA, estabelecida a Rua Copaíba, 545, Distrito Industrial, no município de Tarumã, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 30.245.623/0001-95, Inscrição Estadual nº 731.039.076.111, neste ato representada por sua Representante legal, no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no Processo administrativo nº. 001/2025 – Concorrência nº 001/2025, a indicação do Sr. Carlos Eduardo Pinheiro Chiminazzo, como engenheiro Civil, sob o C.R.E.A. Nº 5062114153, como sendo responsável técnico pela obra licitada.

Era o que tinha a declarar, a fim de produzir os efeitos jurídicos e legais de direito.

Atenciosamente,

Tarumã/SP, 23 de Abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **BEATRIZ DE OLIVEIRA FERNANDES**
Data: 15/04/2025 11:50:53-0300
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA
Beatriz de Oliveira Fernandes
Representante Legal
CPF – 455.919.058-54

Rua Copaíba, 543 – Distrito Industrial – Tarumã – SP ☒ 19.822-304

☎ (11) 93724-9207

E-mail: comercial@cepchiminazzo.eng.br

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

À
Prefeitura Municipal de Salto Grande/SP
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE, EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL: 202430640003-CAPITÃO AUGUSTO, PLANO DE AÇÃO: 09032024-066140 / 2024.

Eu, Carlos Eduardo Pinheiro Chiminazzo, portador da carteira e registro no CREA nº 5062114153, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa **C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA**, como responsável técnico pelos trabalhos objeto da Licitação em referência.

Atenciosamente,

Tarumã/SP, 23 de Abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO PINHEIRO CHIMINAZZO**
Data: 11/04/2025 11:27:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Eduardo Pinheiro Chiminazzo
CREA Nº 5062114153

Documento assinado digitalmente
 **BEATRIZ DE OLIVEIRA FERNANDES**
Data: 15/04/2025 11:22:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA
Beatriz de Oliveira Fernandes
Representante Legal
CPF – 455.919.058-54

Rua Copaíba,543 – Distrito Industrial – Tarumã – SP ☒ 19.822-304

☎ (11) 93724-9207

E-mail: comercial@cepchiminazzo.eng.br

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA

À
Prefeitura Municipal da Salto Grande

Concorrência nº 001/2025.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE, EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL: 202430640003-CAPITÃO AUGUSTO, PLANO DE AÇÃO: 09032024-066140 / 2024.


Atestamos para fins de participação no processo licitatório, na modalidade **CONCORRÊNCIA Nº 001/2025** que a Sra. Beatriz de Oliveira Fernandes do RG nº 41.187.438-x representante da Empresa CEP CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ nº 30.245.623/0001-95, vistoriou os locais onde serão prestados os serviços do objeto deste termo, tendo tomado conhecimento de todas as peculiaridades do local e condições estipuladas no edital.

Tarumã, 08 de Abril de 2025.



Johnny Gabriel Pocay da Silva
Engenheiro Ambiental
CREA-SP: 5071409950

Johnny Gabriel Pocay da Silva
Diretor de Meio Ambiente
RG: 50.799.646-x



CEP CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA
Beatriz de Oliveira Fernandes
Representante Legal
CPF: 455.919.058-54



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - **sabesp**

ATESTADO TÉCNICO

T-27205/2021

Folha 01 de 02

REF.: EXECUÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atestamos que a empresa **C E P CHIMINAZZO ME - CNPJ/MF 30.245.623/0001-95**, realizou para a SABESP – CNPJ/MF 43.776.517/0001-80, no período de 06/04/2020 a 05/07/2020, através do **Contrato nº 00.230/20**, a Execução de Obras no Sistema de Abastecimento de Água do Município de Iperó/SP, compreendendo a Implantação de Adutora de Água Tratada (AAT) no Jardim Alvorada, Distrito de George Oetterer - Unidade de Negócio Médio Tietê - RM.

No anexo com folha numerada 02/02, assinada digitalmente pelo Engº Estevão Morinigo Junior, estão discriminados os serviços e os quantitativos executados no referido contrato.

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do engenheiro Carlos Eduardo Pinheiro Chiminazzo – CREA/SP 5062114153.

O valor total medido no contrato, a preços de dezembro/2019, foi de R\$ 64.323,98 (sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos), de um total contratual de R\$ 64.850,00.

São Paulo, 12 de janeiro de 2021.

**ESTEVAO MORINIGO
JUNIOR:67081029868**

Assinado de forma digital por ESTEVAO MORINIGO JUNIOR:67081029868
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=VALID, ou=AR VALID CD, ou=14121957000109, cn=ESTEVAO MORINIGO
JUNIOR:67081029868
Dados: 2021.04.22 17:52:42 -03'00'

Engº Estevão Morinigo Junior
Depto. de Qualificação e Inspeção de Materiais
CREA – 0682562397

EMJ/ADS



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

CONTRATO Nº 00.230/20

Contratada: C E P Chiminazzo ME - CNPJ/MF 30.245.623/0001-95

Objeto: Execução de Obras no Sistema de Abastecimento de Água do Município de Iperó/SP, compreendendo a Implantação de Adutora de Água Tratada (AAT) no Jardim Alvorada, Distrito de George Oetterer - Unidade de Negócio Médio Tietê - RM.

Os serviços e os quantitativos executados no referido contrato foram os seguintes:

→ Canteiro de obras tipo 1 – frente 01.....	1,00	gb
→ Locação de adutoras, coletores tronco e interceptores (até diâmetro 500 mm).....	1.527,40	m
→ Sinalização de tráfego.....	1.527,40	m
→ Movimento de terra:		
• Escavação mecanizada de valas, em solo não rochoso, com profundidade até 2,00 m (C).....	1.283,79	m³
• Aterro de valas, poços e cavas compactado mecanicamente, sem controle do grau de compactação (C).....	1.130,86	m³
→ Estruturas de escoramento – madeira: Pontaleteamento (C).....	4.582,20	m²
→ Ancoragem em concreto para peças:		
• Curva 90° e TE, diâmetro 200 mm.....	2,00	un
• Curva 90° e TE, diâmetro 250 mm.....	1,00	un
→ Assentamento simples de tubos e peças em PVC Rígido, RPVC e Defofo, Junta Elástica:		
• DN 150 mm (C).....	56,01	m
• DN 200 mm (C).....	1.058,20	m
• DN 250 mm (C).....	413,20	m
→ Carga, transporte até 10 km e descarga de tubos e peças em PVC Rígido, RPVC e Defofo:		
• DN 150 mm.....	0,06	km
• DN 200 mm.....	1,01	km
• DN 250 mm.....	0,41	km
→ Levantamento de pavimentação asfáltica (C).....	1.299,05	m²
→ Pavimentação asfáltica:		
• Preparo de caixa (C).....	1.299,05	m²
• Sub-base em brita ou macadame hidráulico (C).....	103,93	m³
→ Fornecimento de Materiais:		
• Fornecimento LM Hid-Ass-AAT.....	1,00	gb
• Fornecimento LM Hid-Ass-AAT.....	1,00	gb

ANEXO DO ATESTADO
Nº 1-27205 / 2021
DE 12 / 01 / 2021
FLS 02 / 02

ASSINADA DIGITALMENTE POR
Engº Estevão Morinigo Junior
CREA - 0682562397

ATESTADO TÉCNICO

REF.: EXECUÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA
(PARCIAL)

Atestamos que a empresa **C E P CHIMINAZZO INFRAESTRUTURA LTDA. – CNPJ/MF 30.245.623/0001-95**, está realizando para a SABESP – CNPJ/MF 43.776.517/0001-80 desde 19/07/2021, através do CONSÓRCIO ASSIS - CNPJ/MF 42.385.150/0001-00, constituído pelas empresas: líder Sanesi Engenharia e Saneamento Ltda., C E P Chiminazzo Infraestrutura Ltda. e AWE Saneamento e Serviços Eireli, com responsabilidade técnica integral e solidária e participação econômica financeira de 20% (vinte por cento) da SANESI, de 30% (trinta por cento) da C E P e de 50% (cinquenta por cento) da AWE no **Contrato nº 00.385/21**, a Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto, compreendendo Ligações e Redes de Água e Esgoto do Crescimento Vegetativo, Manutenção de Redes e Ramais de Água e Esgoto e de Áreas Operacionais, incluindo a reconstrução dos pavimentos danificados pelos serviços, nos municípios da Divisão de Assis - Unidade de Negócio Baixo Paranapanema - RA, Diretoria de Sistemas Regionais - R.

No Mapa Físico e Financeiro de Medição anexo, constituído de 61 (sessenta e uma) folhas assinadas digitalmente pelo Engº Estevão Morinigo Junior, estão discriminados os serviços e os quantitativos executados pelo consórcio no referido contrato até 31/05/2023.

Os serviços estão sendo realizados sob a responsabilidade técnica dos engenheiros Péricles Giiti Okuda – CREA/SP 0601574739, Rodolfo Gonçalves Salviato – CREA/SP 5070217328 e Carlos Eduardo Pinheiro Chiminazzo – CREA/SP 5062114153.

O valor medido no contrato até 31/05/2023, a preços de maio/2020, foi de R\$ 10.475.019,89 (dez milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, dezenove reais e oitenta e nove centavos) de um total contratual de R\$ 14.880.000,00.

São Paulo, 03 de agosto de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE

Engº Estevão Morinigo Junior
Depto. de Qualificação e Inspeção de Materiais
CREA – 0682562397

EMJ/ADS



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - Siis

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 1/
Data 11.07.2023
Hora 10 01 20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Dt Ref. Preços	01/05/2020	Medido Acumul. P0	10 475 019,89
Ref. ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1 773 909,09
Contratada (Fornec.)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12 248 928,98
Valor Original	14 880 000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4 404 980,11
Valor em Vigor	14 880 000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		Total Medido (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
01010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS		500101	GB	194,31	1,000	194,31	0,000	0,00	0,000	174,88	0,100	19,43	90,00%
01010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS		500201	MES	133,55	30,000	4 006,50	0,000	0,00	23,000	3 071,65	7,000	934,85	70,00%
01010201	ES RDA PVC Ø 50MM		535411	M	43,58	957,000	41 706,06	0,000	0,00	2 279,900	99 358,04	1 322,900	57 651,98	238,23%
01010202	LRP P CIMENT RDA PVC 100 F"Ø DEFOFO 150		530501	M	51,19	103,005	5 272,85	0,000	0,00	10,000	511,90	93,005	4 760,93	9,71%
01010203	LRP ASF RDA PVC 100 F"Ø DEFOFO 150		505001	GB	46 014,60	1,000	46 014,60	0,000	0,00	0,231	10 629,37	0,769	35 385,23	23,10%
01010204	LRP ASF RDA PVC 100 F"Ø DEFOFO 150		530506	M	74,70	1,000	74,70	0,000	0,00	835,500	62 411,85	834,500	62 337,15	83 550,00%
01010205	ES RDA PVC Ø 75MM		535412	M	49,64	10,000	496,40	0,000	0,00	205,000	10 176,20	195,000	9 679,80	2 050,00%
01010206	ES RDA PVC Ø 100MM		535413	M	53,15	10,000	531,50	0,000	0,00	10,000	531,50	0,000	0,00	100,00%
01010207	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 150MM		535431	M	56,94	10,000	569,40	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	569,40	0,00%
01010208	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 200MM		535432	M	69,37	10,000	693,70	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	693,70	0,00%
01010209	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 250MM		535433	M	86,26	10,000	862,60	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	862,60	0,00%
01010210	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 300MM		535434	M	124,29	10,000	1 242,90	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1 242,90	0,00%
01010211	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 200MM		505002	GB	804,40	1,000	804,40	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	804,40	0,00%
01010212	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 200MM		530516	M	80,44	1,000	80,44	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	80,44	0,00%
01010213	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 250MM		505003	GB	861,84	1,000	861,84	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	861,84	0,00%
01010214	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 250MM		530526	M	86,19	1,000	86,19	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	86,19	0,00%
01010215	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 300MM		505004	GB	919,45	1,000	919,45	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	919,45	0,00%
01010216	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 300MM		530536	M	91,95	1,000	91,95	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	91,95	0,00%
01020101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS		500102	GB	878,98	1,000	878,98	0,000	0,00	0,000	791,08	0,100	87,80	90,00%
01020102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS		500202	MES	644,09	30,000	18 122,70	0,000	0,00	23,000	13 894,07	7,000	4 228,03	70,00%
01020201	LRP ASFALTICO		505005	GB	9 819,56	1,000	9 819,56	0,000	0,00	0,795	7 806,55	0,205	2 013,01	79,50%
01020202	LRP ASFALTICO		532406	M2	104,46	1,000	104,46	0,000	0,00	1 937,850	202 427,81	1 936,850	202 323,35	193 785,00%
01020203	LRP CBUQ-MODIFICADO		532407	M2	193,28	10,000	1 932,80	0,000	0,00	512,560	99 067,60	502,560	97 134,80	5 125,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por: Tassio - ESTE VOTO NÃO É VÁLIDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturasabesp.idoc.com.br/verificacao/1253-CE/5-D033-2D61> e informe o código 1253-CE/5-D033-2D61



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO


Folha 2/*
Data 11.07.2023
Hora 10 01 20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto	Di Ref Preços	01.05.2020	Medido Acumul. P0	10 475 919.89
Ref ao Contrato	00385210000 / 4690039274	Data Inicio	19.07.2021	Reajuste Acumulado	1 773 909.09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Termo Original	05.01.2024	Medido Total (P0+Real)	12 248 928.98
Valor Original	14 880.000,00	Data de Término em Vigor	05.01.2024	Saldo Contrato	4 404 980.11
Valor em Vigor	14 880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31.05.2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	01020204	LRP PASSEIO CIMENTADO	532401	M2	71.64	10.000	716.40	0.000	0.00	593.410	42.511.89	583.410	41.795.49	5.934.10%
	01020301	TAMPA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO ARMADO	82813	M3	1.962.08	1.000	1.962.08	0.000	0.00	0.000	0.00	1.000	1.962.08	0.00%
	01020302	CAIXA DE ALVENARIA 1 TIJOLO 1.00X1.00M	82903	M	1.491.23	1.000	1.491.23	0.000	0.00	1.000	1.491.23	0.000	0.00	100.00%
	01020401	CS LIG(A) AVULSA PA	535606	un	139.33	880.000	122.610.40	0.000	0.00	586.000	81.647.38	294.000	40.963.02	66.59%
	01020402	CS LIG(A) AVULSA PO	535610	un	290.44	20.000	5.808.80	0.000	0.00	22.000	6.389.68	2.000	580.88	110.00%
	01020403	LRP P CIMENT LIG(A) PA	530701	un	54.35	17.000	923.95	0.000	0.00	44.000	2.391.40	27.000	1.467.45	258.82%
	01020404	LRP P (PO) CIMENT LIG(A) PO	530751	un	49.63	4.000	198.52	0.000	0.00	17.000	843.71	13.000	645.19	425.00%
	01020501	LIGAÇÃO ÁGUA AVULSA MND SFMH	535641	un	403.71	603.000	244.643.13	0.000	0.00	374.000	151.735.54	229.000	92.907.59	62.02%
	01020502	LRP P CIMENT LIG(A) MND (UMA CAVA)	530761	un	37.82	724.000	27.381.68	0.000	0.00	209.000	7.904.38	515.000	19.477.30	28.87%
	01020503	LRP ASF LIG(A) MND	505006	GB	29.959.10	1.000	29.959.10	0.000	0.00	0.000	179.75	0.000	29.779.35	0.60%
	01020504	LRP ASF LIG(A) MND	530766	un	55.17	1.000	55.17	0.000	0.00	43.000	2.372.31	42.000	2.317.14	4.300.00%
	01020505	LRP CBUQ-M LIG(A) MND	530767	un	102.02	60.000	6.121.20	0.000	0.00	364.000	37.135.28	304.000	31.014.08	466.67%
	01030101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500155	GB	29.58	1.000	29.58	0.000	0.00	0.900	26.62	0.100	2.96	90.00%
	01030102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500255	MES	20.33	30.000	609.90	0.000	0.00	23.000	467.59	7.000	142.31	76.67%
	01030201	ES RDA F"Ø 100MM	535422	M	71.83	10.000	718.30	0.000	0.00	0.000	0.00	10.000	718.30	0.00%
	01030202	ES RDA F"Ø 150MM	535423	M	105.49	10.000	1.054.90	0.000	0.00	0.000	0.00	10.000	1.054.90	0.00%
	01030203	ES RDA F"Ø 200MM	535424	M	119.75	10.000	1.197.50	0.000	0.00	0.000	0.00	10.000	1.197.50	0.00%
	01030204	ES RDA F"Ø 250MM	535425	M	132.48	10.000	1.324.80	0.000	0.00	0.000	0.00	10.000	1.324.80	0.00%
	01030205	ES RDA F"Ø 300MM	535426	M	165.55	10.000	1.655.50	0.000	0.00	0.000	0.00	10.000	1.655.50	0.00%
	01030206	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 150MM	535431	M	56.94	10.000	569.40	0.000	0.00	0.000	0.00	10.000	569.40	0.00%
	01030207	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 200MM	535432	M	69.37	10.000	693.70	0.000	0.00	0.000	0.00	10.000	693.70	0.00%
	01030208	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 250MM	535433	M	86.26	10.000	862.60	0.000	0.00	0.000	0.00	10.000	862.60	0.00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 3/
Data 11.07.2023
Hora 10 01 20

Objeto: Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.
Ref ao Contrato: 00385210000 / 4600039274
Contratada (Fornec): 3000001051 - CONSORCIO ASSIS
Valor Original: 14.880.000,00
Valor em Vigor: 14.880.000,00
Dt. Ref. Preços: 01/05/2020
Data Início: 19/07/2021
Data Término Original: 05/01/2024
Data de Término em Vigor: 05/01/2024
Coletor Custos: K/P - Híbrido
Medido Acumul. P0: 10.475.019,89
Reajuste Acumulado: 1.773.909,09
Medido Total (P0+Real): 12.248.928,98
Saldo Contrato: 4.404.980,11
Adm. Contratos: JOSE RONALDO PIOTI
Data da Medição: 31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
01030209	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 300MM		535434	M	124,20	10,000	1.242,90	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1.242,90	0,00%
01030210	LRP P CIMENT RDA PVC 100 F"Ø DEFOFO 150		530504	M	51,19	10,000	511,90	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	511,90	0,00%
01030211	LRP ASF RDA PVC 100 F"Ø DEFOFO 150		505124	GB	1.568,68	1,000	1.568,68	0,000	0,00	1,907	2.991,47	0,907	1.422,79	190,70%
01030212	LRP ASF RDA PVC 100 F"Ø DEFOFO 150		530506	M	74,70	1,000	74,70	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	74,70	0,00%
01030213	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 200MM		505118	GB	1.126,20	1,000	1.126,20	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.126,20	0,00%
01030214	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 200MM		530516	M	80,44	1,000	80,44	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	80,44	0,00%
01030215	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 250MM		505120	GB	1.206,60	1,000	1.206,60	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.206,60	0,00%
01030216	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 250MM		530526	M	86,19	1,000	86,19	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	86,19	0,00%
01030217	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 300MM		505122	GB	1.531,66	1,000	1.531,66	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.531,66	0,00%
01030218	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 300MM		530536	M	91,95	1,000	91,95	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	91,95	0,00%
01040101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS		500103	GB	419,65	1,000	419,65	0,000	0,00	0,900	377,69	0,100	41,96	90,00%
01040102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS		500203	MES	288,41	36,000	8.682,36	0,000	0,00	23,000	6.633,43	7,000	2.018,87	76,67%
01040201	CS RCE PVC Ø 200MM ATÉ 1,50M		538021	M	83,38	110,000	9.171,80	0,000	0,00	250,120	20.855,01	140,120	11.683,21	227,38%
01040202	CS RCE PVC Ø 200MM H 2,0M		538022	M	97,40	52,000	5.064,80	0,000	0,00	188,000	18.311,20	136,000	13.246,40	361,54%
01040203	CS RCE PVC Ø 200MM H 2,7M		538023	M	130,15	52,000	6.767,80	0,000	0,00	269,000	35.010,35	217,000	28.242,55	517,31%
01040204	LRP P CIMENT RCE PVC Ø 200MM H 2,00M		533101	M	49,20	186,000	9.151,20	0,000	0,00	36,000	1.771,20	150,000	7.380,00	19,36%
01040205	LRP ASF RCE PVC Ø 150 A 200MM H 2,00M		505007	GB	57.248,66	1,000	57.248,66	0,000	0,00	0,008	5.630,37	0,992	51.638,29	9,00%
01040206	LRP ASF RCE PVC Ø 150 A 200MM H 2,00M		533106	M	71,74	1,000	71,74	0,000	0,00	86,860	62.313,36	86,760	62.241,62	86,840000%
01040207	CS RCE PVC Ø 200MM H 4,0M		538024	M	269,27	10,000	2.692,70	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	2.692,70	0,00%
01040208	CS RCE PVC Ø 150MM ATÉ 1,50M		538011	M	75,69	417,000	31.562,73	0,000	0,00	908,000	68.726,52	491,000	37.163,79	217,75%
01040209	CS RCE PVC Ø 150MM H 2,0M		538012	M	89,09	209,000	18.619,81	0,000	0,00	482,500	42.985,93	273,500	24.366,12	230,86%
01040210	CS RCE PVC Ø 150MM H 2,7M		538013	M	119,34	105,000	12.530,70	0,000	0,00	256,500	30.610,71	151,500	18.080,01	244,29%
01040211	CS RCE PVC Ø 150MM H 4,0M		538014	M	248,02	53,000	13.145,06	0,000	0,00	0,000	0,00	53,000	13.145,06	0,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 4/*
Data 11.07.2023
Hora 10 01 20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Dt Ref Preços	01 05 2020	Medido Acumul. P0	10 475 019.89
Ref ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19 07 2021	Reajuste Acumulado	1 773 909.09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05 01 2024	Medido Total (P0+Real)	12 248 928.98
Valor Original	14 880 000.00	Data de Término em Vigor	05 01 2024	Saldo Contrato	4 404 980.11
Valor em Vigor	14 880 000.00	Coletor Custos	K P - Híbrido	Adm Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31 05 2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SAÍDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	01040212	CS RCE PVC Ø 250MM PROF. ATÉ 1.50M	538026	M	90.49	10.000	904.90	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	904.90	0.00%
	01040213	CS RCE PVC Ø 250MM H 2.0M	538027	M	105.10	10.000	1 051.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	1 051.00	0.00%
	01040214	CS RCE PVC Ø 250MM H 2.7M	538028	M	140.44	10.000	1 404.40	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	1 404.40	0.00%
	01040215	CS RCE PVC Ø 250MM H 4.0M	538029	M	289.98	10.000	2 899.80	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	2 899.80	0.00%
	01040216	CS RCE PVC Ø 300MM PROF. ATÉ 1.50M	538031	M	98.08	10.000	980.80	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	980.80	0.00%
	01040217	CS RCE PVC Ø 300MM H 2.0M	538032	M	113.33	10.000	1 133.30	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	1 133.30	0.00%
	01040218	CS RCE PVC Ø 300MM H 2.7M	538033	M	151.14	10.000	1 511.40	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	1 511.40	0.00%
	01040219	CS RCE PVC Ø 300MM H 4.0M	538034	M	311.19	10.000	3 111.90	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	3 111.90	0.00%
	01040220	LRP ASF RCE PVC 150 ≤ Ø ≤ 200MM H 4.0M	505008	GB	3 310.56	1.000	3 310.56	0.000	0.00	0.000	0.00	1.000	3 310.56	0.00%
	01040221	LRP ASF RCE PVC 150 ≤ Ø ≤ 200MM H 4.0M	533116	M	82.76	1.000	82.76	0.000	0.00	0.000	0.00	1.000	82.76	0.00%
	01040222	LRP ASF RCE PVC Ø 250MM H 2.00M	505009	GB	773.00	1.000	773.00	0.000	0.00	0.000	0.00	1.000	773.00	0.00%
	01040223	LRP ASF RCE PVC Ø 250MM H 2.00M	533126	M	77.30	1.000	77.30	0.000	0.00	0.000	0.00	1.000	77.30	0.00%
	01040224	LRP ASF RCE PVC Ø 250MM H 4.0M	505010	GB	882.96	1.000	882.96	0.000	0.00	0.000	0.00	1.000	882.96	0.00%
	01040225	LRP ASF RCE PVC Ø 250MM H 4.0M	533136	M	88.30	1.000	88.30	0.000	0.00	0.000	0.00	1.000	88.30	0.00%
	01040226	LRP ASF RCE PVC Ø 300MM H 2.00M	505011	GB	827.64	1.000	827.64	0.000	0.00	0.000	0.00	1.000	827.64	0.00%
	01040227	LRP ASF RCE PVC Ø 300MM H 2.00M	533146	M	82.76	1.000	82.76	0.000	0.00	0.000	0.00	1.000	82.76	0.00%
	01040228	LRP ASF RCE PVC Ø 300MM H 4.0M	505012	GB	938.50	1.000	938.50	0.000	0.00	0.000	0.00	1.000	938.50	0.00%
	01040229	LRP ASF RCE PVC Ø 300MM H 4.0M	533156	M	93.85	1.000	93.85	0.000	0.00	0.000	0.00	1.000	93.85	0.00%
	01040301	POÇO INSPEÇÃO PROF. ATÉ 1.60M	534653	un	2 304.32	6.000	13 825.92	0.000	0.00	12.000	27 651.84	6.000	13 825.92	200.00%
	01040302	POÇO VISITA PROF. ATÉ 2.00M	534654	un	3 085.90	2.000	6 171.80	0.000	0.00	11.000	33 944.90	9.000	27 773.10	550.00%
	01040303	POÇO VISITA (2 <H 4M)	534655	un	4 763.19	3.000	14 289.57	0.000	0.00	4.000	19 052.76	1.000	4 763.19	133.33%
	01040401	ADICIONAL DE DETECÇÃO DE INTERFERÊNCIA	530307	un	133.01	6.000	798.06	0.000	0.00	148.000	19 685.48	142.000	18 887.42	2 466.67%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por: ESTEVÃO MONTENEGRO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturasabesp.tdoc.com.br/verificacao/1253-CE/5-D033-2D61> e informe o código 1253-CE/5-D033-2D61

		Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo										Folha 5/*		
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS												Data 11.07.2023		
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO												Hora 10 01 20		
Objeto		Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.				Dt. Ref. Preços		01/05/2020		Medido Acumul. P0		10.475.019,89		
Ref. ao Contrato		00385210000 / 4600039274				Data Início		19/07/2021		Reajuste Acumulado		1.773.909,09		
Contratada (Formec)		3000001051 - CONSORCIO ASSIS				Data Término Original		05/01/2024		Medido Total (P0+Real)		12.248.928,98		
Valor Original		14.880.000,00				Data de Término em Vigor		05/01/2024		Saldo Contrato		4.404.980,11		
Valor em Vigor		14.880.000,00				Coletor Custos		K/P - Híbrido		Adm. Contratos		JOSE RONALDO PIOTTO		
										Data da Medição		31/05/2023		
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	01050101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500156	GB	860,32	1,000	860,32	0,000	0,00	0,900	774,29	0,100	86,03	90,00%
	01050102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500256	MES	591,26	30,000	17.737,80	0,000	0,00	23,000	13.598,98	7,000	4.138,82	76,67%
	01050201	CS RCE PVC Ø 150MM ATE 1,50M	538011	M	75,69	250,000	18.922,50	0,000	0,00	320,000	24.220,80	70,000	5.298,30	128,00%
	01050202	CS RCE PVC Ø 150MM H 2,0M	538012	M	89,09	250,000	22.272,50	0,000	0,00	0,000	0,00	250,000	22.272,50	0,00%
	01050203	CS RCE PVC Ø 150MM H 2,7M	538013	M	119,34	250,000	29.835,00	0,000	0,00	200,000	23.868,00	50,000	5.967,00	80,00%
	01050204	CS RCE PVC Ø 150MM H 4,0M	538014	M	248,02	250,000	62.005,00	0,000	0,00	0,000	0,00	250,000	62.005,00	0,00%
	01050205	CS RCE PVC Ø 300MM PROF ATE 1,50M	538031	M	98,08	250,000	24.520,00	0,000	0,00	0,000	0,00	250,000	24.520,00	0,00%
	01050206	CS RCE PVC Ø 300MM H 2,0M	538032	M	113,33	250,000	28.332,50	0,000	0,00	0,000	0,00	250,000	28.332,50	0,00%
	01050207	CS RCE PVC Ø 300MM H 2,7M	538033	M	151,14	250,000	37.785,00	0,000	0,00	0,000	0,00	250,000	37.785,00	0,00%
	01050208	CS RCE PVC Ø 300MM H 4,0M	538034	M	511,19	250,000	77.797,50	0,000	0,00	0,000	0,00	250,000	77.797,50	0,00%
	01050209	LRP ASF RCE PVC Ø 150 A 200MM H 2,00M	505013	GB	17.935,05	1,000	17.935,05	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	17.935,05	0,00%
	01050210	LRP ASF RCE PVC Ø 150 A 200MM H 2,00M	533106	M	71,74	1,000	71,74	0,000	0,00	350,700	25.724,42	329,700	23.652,68	33,070,00%
	01050211	LRP ASF RCE PVC 150 =<Ø=<= 200MM H 4,0M	505014	GB	20.691,10	1,000	20.691,10	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	20.691,10	0,00%
	01050212	LRP ASF RCE PVC 150 =<Ø=<= 200MM H 4,0M	533116	M	82,76	1,000	82,76	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	82,76	0,00%
	01050213	LRP ASF RCE PVC Ø 300MM H 2,00M	505015	GB	20.691,10	1,000	20.691,10	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	20.691,10	0,00%
	01050214	LRP ASF RCE PVC Ø 300MM H 2,00M	533146	M	82,76	1,000	82,76	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	82,76	0,00%
	01050215	LRP ASF RCE PVC Ø 300MM H 4,0M	505016	GB	23.462,42	1,000	23.462,42	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	23.462,42	0,00%
	01050216	LRP ASF RCE PVC Ø 300MM H 4,0M	533156	M	93,85	1,000	93,85	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	93,85	0,00%
	01050301	POÇO INSPEÇÃO PROF. ATE 1,60M	534653	un	2.504,32	12,000	27.651,84	0,000	0,00	2,000	4.608,64	10,000	23.043,20	16,67%
	01050302	POÇO VISITA PROF. ATE 2,00M	534654	un	3.085,90	2,000	6.171,80	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	6.171,80	0,00%
	01050303	POÇO VISITA (2 <H 4M)	534655	un	4.763,19	7,000	33.342,33	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	33.342,33	0,00%
	01050401	ADICIONAL DE DETECÇÃO DE INTERFERÊNCIA	530307	un	133,01	14,000	1.862,14	0,000	0,00	19,000	2.527,19	5,000	665,05	135,71%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 6/
Data 11.07.2023
Hora 10 01 20


Objeto Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.
Dt. Ref. Preços 01/05/2020
Data Início 19/07/2021
Data Término Original 05/01/2024
Data de Término em Vigor 05/01/2024
Coletor Custos K/P - Híbrido
Medido Acumul. PO 10.475.019,89
Reajuste Acumulado 1.773.909,09
Medido Total (PO+Real) 12.248.928,98
Saldo Contrato 4.404.980,11
Adm. Contratos JOSE RONALDO PIOTTO
Data da Medição 31.05.2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	01060101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500157	GB	410,72	1,000	410,72	0,000	0,00	0,900	369,65	0,100	41,07	90,00%
	01060102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500257	MES	282,27	30,000	8.468,10	0,000	0,00	23,000	6.492,21	7,000	1.975,89	76,67%
	01060201	AS TROCA LIG(E) PVC H 1.5M TA	538605	un	432,69	93,000	40.240,17	0,000	0,00	62,000	26.826,78	31,000	13.413,39	64,44%
	01060202	AS TROCA LIG(E) PVC H 1.5M EIXO	538609	un	525,64	17,000	8.935,88	0,000	0,00	14,000	7.358,96	3,000	1.576,92	82,33%
	01060203	AS TROCA LIG(E) PVC H 1.5M TO	538613	un	619,57	168,000	104.087,76	0,000	0,00	36,000	22.304,52	132,000	81.783,24	21,43%
	01060204	LRP P CIMENT LIG(E) PA	533301	un	86,67	37,000	3.206,79	0,000	0,00	23,000	1.993,41	14,000	1.213,38	62,16%
	01060205	LRP ASF LIG(E) TA	533306	un	183,80	1,000	183,80	0,000	0,00	8,000	1.470,40	7,000	1.286,60	80,43%
	01060206	LRP ASF LIG(E) TA	505017	GB	8.932,57	1,000	8.932,57	0,000	0,00	0,200	2.411,79	0,700	6.520,78	27,00%
	01060207	LRP CBUQ-M LIG(E) TA	533307	un	340,12	5,000	1.700,60	0,000	0,00	100,000	34.012,00	95,000	32.311,40	2,000,00%
	01060208	LRP ASF LIG(E) EIXO	505018	GB	4.122,67	1,000	4.122,67	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4.122,67	0,00%
	01060209	LRP ASF LIG(E) EIXO	533316	un	298,74	1,000	298,74	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	298,74	0,00%
	01060210	LRP CBUQ-M LIG(E) EIXO	533317	un	552,68	2,000	1.105,36	0,000	0,00	18,000	9.948,24	16,000	8.842,88	90,00%
	01060211	LRP ASF LIG(E) TO	505019	GB	21.471,47	1,000	21.471,47	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	21.471,47	0,00%
	01060212	LRP ASF LIG(E) TO	533326	un	413,71	1,000	413,71	0,000	0,00	5,000	2.068,55	4,000	1.634,84	50,00%
	01060213	LRP CBUQ-M LIG(E) TO	533327	un	765,23	6,000	4.591,38	0,000	0,00	89,000	68.105,47	83,000	63.514,09	1.483,33%
	01060214	LRP P PA CIMENT LIG(E) TA EIXO TO PO	533331	un	78,80	132,000	10.401,60	0,000	0,00	77,000	6.067,60	55,000	4.334,00	58,33%
	01060215	LRP P (PO) CIMENT LIG(E) PO	533335	un	78,80	5,000	394,00	0,000	0,00	7,000	551,60	2,000	157,60	140,00%
	01060216	LRP ASF LIG(E) PO	505020	GB	1.978,73	1,000	1.978,73	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.978,73	0,00%
	01060217	LRP ASF LIG(E) PO	533346	un	471,13	1,000	471,13	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	471,13	0,00%
	01060218	LRP CBUQ-M LIG(E) PO	533347	un	871,55	1,000	871,55	0,000	0,00	2,000	1.743,10	1,000	871,55	200,00%
	01060219	BS COMPLEMENTO LIG(E) PASSEIO	538702	un	76,86	41,000	3.151,26	0,000	0,00	0,000	0,00	41,000	3.151,26	0,00%
	01070101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500158	GB	868,46	1,000	868,46	0,000	0,00	0,900	781,61	0,100	86,85	90,00%
	01070102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500258	MES	596,85	30,000	17.905,50	0,000	0,00	23,000	13.727,55	7,000	4.177,95	76,67%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por: ESTEVÃO MORRIGO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturasabesp.1doc.com/verificacao/1253-CE75-D033-2D61> e informe o código 1253-CE75-D033-2D61





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 7/
Data 11.07.2023
Hora 10.01.20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Di. Ref. Preços	01/05/2020	Medido Acumul. P0	10.475.019,89
Ref. ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	01070201	AS LIG(E) AVULSA H 1,5M PA	538201	un	271,64	350,000	95.074,00	0,000	0,00	183,000	49.710,12	16,7000	45.303,88	52,29%
	01070202	AS LIG(E) AVULSA H 2,0M PA	538202	un	321,26	60,000	19.275,60	0,000	0,00	35,000	11.244,10	25,0000	8.051,50	58,33%
	01070203	AS LIG(E) AVULSA H 1,5M TA	538203	un	538,56	60,000	20.311,60	0,000	0,00	119,000	40.288,64	59,0000	19.975,04	198,33%
	01070204	AS LIG(E) AVULSA H 2,0M TA	538206	un	589,82	140,000	54.574,80	0,000	0,00	122,000	47.558,04	18,0000	7.016,76	87,14%
	01070205	AS LIG(E) AVULSA H 2,7M TA	538207	un	447,90	17,000	7.614,30	0,000	0,00	11,000	4.926,90	6,0000	2.687,40	64,71%
	01070206	AS LIG(E) AVULSA H 4,0M TA	538208	un	575,77	7,000	4.030,39	0,000	0,00	6,000	3.454,62	1,0000	575,77	85,71%
	01070207	AS LIG(E) AVULSA H 1,5M EIXO	538209	un	431,51	10,000	4.315,10	0,000	0,00	24,000	10.356,24	14,0000	6.041,14	240,00%
	01070208	AS LIG(E) AVULSA H 2,0M EIXO	538210	un	483,76	37,000	17.899,12	0,000	0,00	31,000	14.996,56	6,0000	2.902,56	83,78%
	01070209	AS LIG(E) AVULSA H 2,7M EIXO	538211	un	545,89	10,000	5.458,90	0,000	0,00	3,000	1.637,67	7,0000	3.821,23	30,00%
	01070210	AS LIG(E) AVULSA H 4,0M EIXO	538212	un	676,30	7,000	4.734,10	0,000	0,00	0,000	0,00	7,0000	4.734,10	0,00%
	01070211	AS LIG(E) AVULSA H 1,5M TO	538213	un	525,44	40,000	21.017,60	0,000	0,00	51,000	26.797,44	11,0000	5.779,84	127,50%
	01070212	AS LIG(E) AVULSA H 2,0M TO	538214	un	575,16	183,000	105.254,28	0,000	0,00	129,000	74.195,64	54,0000	31.058,64	70,30%
	01070213	AS LIG(E) AVULSA H 2,7M TO	538215	un	646,50	10,000	6.465,00	0,000	0,00	22,000	14.223,00	12,0000	7.758,00	220,00%
	01070214	AS LIG(E) AVULSA H 4,0M TO	538216	un	771,82	7,000	5.402,74	0,000	0,00	9,000	6.946,38	2,0000	1.543,64	128,57%
	01070215	AS LIG(E) AVULSA H 1,5M PO	538217	un	592,46	10,000	5.924,60	0,000	0,00	9,000	5.332,14	1,0000	592,46	90,00%
	01070216	AS LIG(E) AVULSA H 2,0M PO	538218	un	647,22	10,000	6.472,20	0,000	0,00	3,000	1.941,66	7,0000	4.530,54	30,00%
	01070217	LRP P CIMENT LIG(E) PA	533301	un	86,67	300,000	26.001,00	0,000	0,00	32,000	2.773,44	268,0000	23.227,56	10,00%
	01070218	LRP ASF LIG(E) TA	505017	G/R	8.932,57	1,000	8.932,57	0,000	0,00	0,000	0,00	1,0000	8.932,57	0,00%
	01070219	LRP ASF LIG(E) TA	533306	un	183,80	1,000	183,80	0,000	0,00	7,000	1.286,60	6,0000	1.102,80	700,00%
	01070220	LRP CBUQ-M LIG(E) TA	533307	un	340,12	13,000	4.421,56	0,000	0,00	137,000	46.596,44	124,0000	42.174,88	1.053,85%
	01070221	LRP ASF LIG(E) EIXO	505018	G/B	4.122,67	1,000	4.122,67	0,000	0,00	0,000	0,00	1,0000	4.122,67	0,00%
	01070222	LRP ASF LIG(E) EIXO	533316	un	298,74	1,000	298,74	0,000	0,00	5,000	1.493,70	4,0000	1.194,96	500,00%
	01070223	LRP CBUQ-M LIG(E) EIXO	533317	un	552,68	2,000	1.105,36	0,000	0,00	27,000	14.922,36	25,0000	13.817,00	1.350,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 8/*
Data: 11.07.2023
Hora: 10 01 20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Di Ref Preços	01 05 2020	Medido Acumul. P0	10 475 019,89
Ref ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19 07 2021	Reajuste Acumulado	1 773 909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05 01 2024	Medido Total (P0+Rcal)	12 248 928,98
Valor Original	14 880 000,00	Data de Término em Vigor	05 01 2024	Saldo Contrato	4 404 980 11
Valor em Vigor	14 880 000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31 05 2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	01070224	LRP ASF LIG(E) TO	505019	GB	21 471,47	1,000	21 471,47	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	21 471,47	0,00%
	01070225	LRP ASF LIG(E) TO	533326	un	413,71	1,000	413,71	0,000	0,00	5,000	2 068,55	4,000	1 654,84	50,00%
	01070226	LRP CBUQ-M LIG(E) TO	533327	un	765,23	15,000	9 947,99	0,000	0,00	104,000	79 583,92	91,000	69 635,93	80,00%
	01070227	LRP P PA CIMENT LIG(E) TA EIXO TO PO	533331	un	78,80	306,000	24 112,80	0,000	0,00	94,000	7 407,20	212,000	16 705,60	30,72%
	01070228	LRP P (PO) CIMENT LIG(E) PO	533335	un	78,80	11,000	866,80	0,000	0,00	5,000	394,00	6,000	472,80	45,45%
	01070229	LRP ASF LIG(E) PO	505020	GB	1 978,73	1,000	1 978,73	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 978,73	0,00%
	01070230	LRP ASF LIG(E) PO	533346	un	471,13	1,000	471,13	0,000	0,00	4,000	1 884,52	3,000	1 413,39	40,00%
	01070231	LRP CBUQ-M LIG(E) PO	533347	un	871,55	1,000	871,55	0,000	0,00	4,000	3 486,20	3,000	2 614,65	40,00%
	01070232	BS COMPLEMENTO LIG(E) PASSEIO	538702	un	76,86	95,000	7 301,70	0,000	0,00	1,000	76,86	94,000	7 224,84	1,05%
	01080101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500159	GB	88,90	1,000	88,90	0,000	0,00	0,000	80,01	0,000	8,89	90,00%
	01080102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500259	M2 S	6,110	30,000	1 833,00	0,000	0,00	23,000	1 405,30	7,000	427,70	76,67%
	01080201	CS RCE PVC Ø 200MM ATE 1,50M	538021	M	83,38	10,000	833,80	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	833,80	0,00%
	01080202	CS RCE PVC Ø 200MM H 2,0M	538022	M	97,40	10,000	974,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	974,00	0,00%
	01080203	CS RCE PVC Ø 200MM H 2,7M	538023	M	130,15	10,000	1 301,50	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1 301,50	0,00%
	01080204	CS RCE PVC Ø 200MM H 4,0M	538024	M	269,27	10,000	2 692,70	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	2 692,70	0,00%
	01080205	CS RCE PVC Ø 250MM PROF ATE 1,50M	538026	M	90,49	10,000	904,90	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	904,90	0,00%
	01080206	CS RCE PVC Ø 250MM H 2,0M	538027	M	105,10	10,000	1 051,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1 051,00	0,00%
	01080207	CS RCE PVC Ø 250MM H 2,7M	538028	M	140,44	10,000	1 404,40	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1 404,40	0,00%
	01080208	CS RCE PVC Ø 250MM H 4,0M	538029	M	289,98	10,000	2 899,80	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	2 899,80	0,00%
	01080209	CS RCE PVC Ø 300MM PROF ATE 1,50M	538031	M	98,08	10,000	980,80	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	980,80	0,00%
	01080210	CS RCE PVC Ø 300MM H 2,0M	538032	M	113,33	10,000	1 133,30	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1 133,30	0,00%
	01080211	CS RCE PVC Ø 300MM H 2,7M	538033	M	151,14	10,000	1 511,40	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1 511,40	0,00%
	01080212	CS RCE PVC Ø 300MM H 4,0M	538034	M	311,19	10,000	3 111,90	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	3 111,90	0,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 9/
Data: 11.07.2023
Hora: 10 01 20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Dt Ref. Preços	01/05/2020	Medido Acumul. P0	10.475.019,89
Ref. ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	01080213	LRP P CIMENT RCE PVC Ø 200MM H 2,00M	533101	M	49,20	10,000	492,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	492,00	0,00%
	01080214	LRP ASF RCE PVC Ø 150 A 200MM H 2,00M	533106	M	71,74	1,000	71,74	0,000	0,00	12,000	860,88	11,000	789,14	1,200000%
	01080215	LRP ASF RCE PVC 150 =<Ø<= 200MM H 4,0M	533116	M	82,76	1,000	82,76	0,000	0,00	75,000	6.207,00	74,000	6.124,24	7,500000%
	01080216	LRP ASF RCE PVC Ø 250MM H 2,00M	533126	M	77,30	1,000	77,30	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	77,30	0,00%
	01080217	LRP ASF RCE PVC Ø 250MM H 4,0M	533136	M	88,30	1,000	88,30	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	88,30	0,00%
	01080218	LRP ASF RCE PVC Ø 300MM H 2,00M	533146	M	82,76	1,000	82,76	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	82,76	0,00%
	01080219	LRP ASF RCE PVC Ø 300MM H 4,0M	533156	M	93,85	1,000	93,85	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	93,85	0,00%
	01080220	LRP ASF RCE PVC 150 =<Ø<= 200MM H 4,0M	505108	GB	1.655,29	1,000	1.655,29	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.655,29	0,00%
	01080221	LRP ASF RCE PVC Ø 150 A 200MM H 2,00M	505111	GB	1.434,80	1,000	1.434,80	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.434,80	0,00%
	01080222	LRP ASF RCE PVC Ø 250MM H 2,00M	505114	GB	773,00	1,000	773,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	773,00	0,00%
	01080223	LRP ASF RCE PVC Ø 250MM H 4,0M	505115	GB	882,98	1,000	882,98	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	882,98	0,00%
	01080224	LRP ASF RCE PVC Ø 300MM H 2,00M	505116	GB	827,64	1,000	827,64	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	827,64	0,00%
	01080225	LRP ASF RCE PVC Ø 300MM H 4,0M	505117	GB	938,50	1,000	938,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	938,50	0,00%
	01080301	POÇO INSPEÇÃO PROF. ATÉ 1,60M	534653	un	2.304,32	2,000	4.608,64	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	4.608,64	0,00%
	01080302	POÇO VISITA PROF. ATÉ 2,00M	534654	un	3.085,90	2,000	6.171,80	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	6.171,80	0,00%
	01080303	POÇO VISITA (2 <H 4)M	534655	un	4.763,19	2,000	9.526,38	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	9.526,38	0,00%
	01080401	ADICIONAL DE DETECÇÃO DE INTERFERÊNCIA	530307	un	133,01	2,000	266,02	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	266,02	0,00%
	01090101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500160	GB	88,69	1,000	88,69	0,000	0,00	0,900	79,82	0,100	8,87	90,00%
	01090102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500260	MES	60,95	30,000	1.828,50	0,000	0,00	23,000	1.401,85	7,000	426,65	76,67%
	01090201	CS RCE PVC Ø 200MM ATÉ 1,50M	538021	M	83,38	10,000	833,80	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	833,80	0,00%
	01090202	CS RCE PVC Ø 200MM H 2,0M	538022	M	97,40	10,000	974,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	974,00	0,00%
	01090203	CS RCE PVC Ø 200MM H 2,7M	538023	M	130,15	10,000	1.301,50	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1.301,50	0,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%




		Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo										Folha 10/61			
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS												Data 11.07.2023			
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO												Hora 10 01 20			
Objeto		Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.			Dt. Ref. Preços		01/05/2020		Medido Acumul. P0		10.475.019,89				
Ref. ao Contrato		00385210000 / 4600039274			Data Início		19/07/2021		Reajuste Acumulado		1.775.909,09				
Contratada (Formec)		3000001051 - CONSORCIO ASSIS			Data Término Original		05/01/2024		Medido Total (P0+Real)		12.248.928,98				
Valor Original		14.880.000,00			Data de Término em Vigor		05/01/2024		Saldo Contrato		4.404.980,11				
Valor em Vigor		14.880.000,00			Coletor Custos		K/P - Híbrido		Adm. Contratos		JOSE RONALDO PIOTTO				
									Data da Medição		31/05/2023				
					PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MÊS (%)	
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO		Código Preço	Unid. de Medida	Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.		Valor
	01090204	CS RCE PVC Ø 200MM H 4.0M		538024	M	269,27	10,000	2.692,70	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	2.692,70	0,00%
	01090205	CS RCE PVC Ø 250MM PROF. ATÉ 1.50M		538026	M	90,49	10,000	904,90	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	904,90	0,00%
	01090206	CS RCE PVC Ø 250MM H 2.0M		538027	M	105,16	10,000	1.051,60	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1.051,60	0,00%
	01090207	CS RCE PVC Ø 250MM H 2.7M		538028	M	140,44	10,000	1.404,40	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1.404,40	0,00%
	01090208	CS RCE PVC Ø 250MM H 4.0M		538029	M	289,98	10,000	2.899,80	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	2.899,80	0,00%
	01090209	CS RCE PVC Ø 300MM PROF. ATÉ 1.50M		538031	M	98,08	10,000	980,80	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	980,80	0,00%
	01090210	CS RCE PVC Ø 300MM H 2.0M		538032	M	113,33	10,000	1.133,30	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1.133,30	0,00%
	01090211	CS RCE PVC Ø 300MM H 2.7M		538033	M	151,14	10,000	1.511,40	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1.511,40	0,00%
	01090212	CS RCE PVC Ø 300MM H 4.0M		538034	M	311,19	10,000	3.111,90	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	3.111,90	0,00%
	01090213	LRP P CIMENT RCE PVC Ø 200MM H 2.00M		533101	M	49,20	10,000	492,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	492,00	0,00%
	01090214	LRP ASF RCE PVC Ø 150 A 200MM H 2.00M		533106	M	71,74	1,000	71,74	0,000	0,00	20,800	1.492,19	19,800	1.420,45	2,080.00%
	01090215	LRP ASF RCE PVC 150 =<Ø<= 200MM H 4.0M		533116	M	82,76	1,000	82,76	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	82,76	0,00%
	01090216	LRP ASF RCE PVC Ø 250MM H 2.00M		533126	M	77,30	1,000	77,30	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	77,30	0,00%
	01090217	LRP ASF RCE PVC Ø 250MM H 4.0M		533136	M	88,30	1,000	88,30	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	88,30	0,00%
	01090218	LRP ASF RCE PVC Ø 300MM H 2.00M		533146	M	82,76	1,000	82,76	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	82,76	0,00%
	01090219	LRP ASF RCE PVC Ø 300MM H 4.0M		533156	M	93,85	1,000	93,85	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	93,85	0,00%
	01090220	LRP ASF RCE PVC 150 =<Ø<= 200MM H 4.0M		505109	GB	827,64	1,000	827,64	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	827,64	0,00%
	01090221	LRP ASF RCE PVC Ø 150 A 200MM H 2.00M		505112	GB	2.152,21	1,000	2.152,21	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2.152,21	0,00%
	01090222	LRP ASF RCE PVC Ø 250MM H 2.00M		505114	GB	773,00	1,000	773,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	773,00	0,00%
	01090223	LRP ASF RCE PVC Ø 250MM H 4.0M		505115	GB	882,98	1,000	882,98	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	882,98	0,00%
	01090224	LRP ASF RCE PVC Ø 300MM H 2.00M		505116	GB	827,64	1,000	827,64	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	827,64	0,00%
	01090225	LRP ASF RCE PVC Ø 300MM H 4.0M		505117	GB	938,50	1,000	938,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	938,50	0,00%
	01090301	POÇO INSPEÇÃO PROF. ATÉ 1.60M		534653	un	2.304,32	2,000	4.608,64	0,000	0,00	1,000	2.304,32	1,000	2.304,32	50,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por: ESTEVO MONTENCO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/1253-CE75-D033-2D61 e informe o código 1253-CE75-D033-2D61





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 11/61
Data 11.07.2023
Hora 10 01 20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Dt. Ref. Preços	01.05.2020	Medido Acumul. P0	10.475.019,89
Ref. ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Inicio	19.07.2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05.01.2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05.01.2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31.05.2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medição Realizada		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	01090302	POÇO VISITA PROF. ATÉ 2,00M	534654	un	3.085,90	2.000	6.171,80	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	6.171,80	0,00%
	01090303	POÇO VISITA (2 <H 4)M	534655	un	4.763,19	2.000	9.526,38	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	9.526,38	0,00%
	01090401	ADICIONAL DE DETECÇÃO DE INTERFERÊNCIA	530307	un	133,01	2.000	266,02	0,000	0,00	4,000	532,04	2,000	266,02	20,00%
	01100101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500161	GH	88,12	1,000	88,12	0,000	0,00	0,000	79,31	0,100	8,81	90,00%
	01100102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500261	MES	798,67	30,000	23.960,10	0,000	0,00	23,000	18.569,41	7,000	5.590,69	76,67%
	01100201	CS RCE PVC Ø 200MM ATÉ 1,50M	538021	M	83,38	10,000	833,80	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	833,80	0,00%
	01100202	CS RCE PVC Ø 200MM H 2,0M	538022	M	97,40	10,000	974,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	974,00	0,00%
	01100203	CS RCE PVC Ø 200MM H 2,7M	538023	M	130,15	10,000	1.301,50	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1.301,50	0,00%
	01100204	CS RCE PVC Ø 200MM H 4,0M	538024	M	269,27	10,000	2.692,70	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	2.692,70	0,00%
	01100205	CS RCE PVC Ø 250MM PROF.ATE 1,50M	538026	M	90,49	10,000	904,90	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	904,90	0,00%
	01100206	CS RCE PVC Ø 250MM H 2,0M	538027	M	105,10	1.850,000	194.435,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1.850,000	194.435,00	0,00%
	01100207	CS RCE PVC Ø 250MM H 2,7M	538028	M	140,44	10,000	1.404,40	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1.404,40	0,00%
	01100208	CS RCE PVC Ø 250MM H 4,0M	538029	M	289,98	10,000	2.899,80	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	2.899,80	0,00%
	01100209	CS RCE PVC Ø 300MM PROF.ATE 1,50M	538031	M	98,08	10,000	980,80	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	980,80	0,00%
	01100210	CS RCE PVC Ø 300MM H 2,0M	538032	M	113,33	10,000	1.133,30	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1.133,30	0,00%
	01100211	CS RCE PVC Ø 300MM H 2,7M	538033	M	151,14	10,000	1.511,40	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1.511,40	0,00%
	01100212	CS RCE PVC Ø 300MM H 4,0M	538034	M	311,19	10,000	3.111,90	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	3.111,90	0,00%
	01100213	LRP P/CIMENT RCE PVC Ø 200MM H 2,00M	533101	M	49,20	10,000	492,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	492,00	0,00%
	01100214	LRP ASF RCE PVC Ø 150 A 200MM H 2,00M	533106	M	71,74	1,000	71,74	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	71,74	0,00%
	01100215	LRP ASF RCE PVC 150 <= Ø <= 200MM H 4,0M	533116	M	82,76	1,000	82,76	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	82,76	0,00%
	01100216	LRP ASF RCE PVC Ø 250MM H 2,00M	533126	M	77,30	1,000	77,30	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	77,30	0,00%
	01100217	LRP ASF RCE PVC Ø 250MM H 4,0M	533136	M	88,30	1,000	88,30	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	88,30	0,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 12/61
Data 11.07.2023
Hora 10 01 20

Objeto Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.
Dt. Ref. Preços 01/05/2020
Medido Acumul. P0 10.475.019,89
Ref. ao Contrato 00385210000 / 4600039274
Data Início 19/07/2021
Reajuste Acumulado 1.773.909,09
Contratada (Fornec.) 3000001051 - CONSORCIO ASSIS
Data Término Original: 05/01/2024
Medido Total (P0+Real) 12.248.928,98
Valor Original 14.880.000,00
Data de Término em Vigor 05/01/2024
Saldo Contrato 4.404.980,11
Valor em Vigor 14.880.000,00
Coletor Custos K/P - Híbrido
Adm. Contratos JOSE RONALDO PIOTTO
Data da Medição 31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	01100218	LRP ASF RCE PVC Ø 300MM H 2.00M	533146	M	82,76	1,000	82,76	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	82,76	0,00%
	01100219	LRP ASF RCE PVC Ø 300MM H 4.0M	533156	M	93,85	1,000	93,85	0,000	0,00	218,400	20.496,84	217,400	20.402,99	21,84%
	01100220	LRP ASF RCE PVC 150 =<Ø<= 200MM H 4.0M	505110	GB	827,64	1,000	827,64	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	827,64	0,00%
	01100221	LRP ASF RCE PVC Ø 150 A 200MM H 2.00M	505113	GB	1.434,80	1,000	1.434,80	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.434,80	0,00%
	01100222	LRP ASF RCE PVC Ø 250MM H 2.00M	505114	GB	773,00	1,000	773,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	773,00	0,00%
	01100223	LRP ASF RCE PVC Ø 250MM H 4.0M	505115	GB	882,98	1,000	882,98	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	882,98	0,00%
	01100224	LRP ASF RCE PVC Ø 300MM H 2.00M	505116	GB	827,64	1,000	827,64	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	827,64	0,00%
	01100225	LRP ASF RCE PVC Ø 300MM H 4.0M	505117	GB	938,50	1,000	938,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	938,50	0,00%
	01100301	POÇO INSPEÇÃO PROF. ATÉ 1.60M	534653	un	2.304,32	2,000	4.608,64	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	4.608,64	0,00%
	01100302	POÇO VISITA PROF. ATÉ 2.00M	534654	un	3.085,90	2,000	6.171,80	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	6.171,80	0,00%
	01100303	POÇO VISITA (2 <H 4)M	534655	un	4.763,19	2,000	9.526,38	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	9.526,38	0,00%
	01100401	ADICIONAL DE DETECÇÃO DE INTERFERÊNCIA	530307	un	153,01	2,000	266,02	0,000	0,00	21,000	2.793,21	19,000	2.527,19	1,05%
SUBTOTAL										2.073.722,36		323.794,47		
	02010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500104	GB	1.179,19	1,000	1.179,19	0,000	0,00	0,000	0,00	0,100	117,92	90,00%
	02010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500204	MES	810,41	30,000	24.312,30	0,000	0,00	25,000	18.639,43	7,000	5.672,87	76,67%
	02010201	ES RDA PVC Ø 50MM	535411	M	43,58	4.386,000	191.141,88	0,000	0,00	2.598,000	113.220,84	1.788,000	77.921,04	59,22%
	02010202	ES RDA PVC Ø 75MM	535412	M	49,64	100,000	4.964,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	4.964,00	0,00%
	02010203	ES RDA PVC Ø 100MM	535413	M	53,15	100,000	5.315,00	0,000	0,00	90,000	4.783,50	10,000	531,50	90,00%
	02010204	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 150MM	535431	M	56,94	100,000	5.694,00	0,000	0,00	578,000	32.911,32	478,000	27.217,32	578,00%
	02010205	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 200MM	535432	M	69,37	100,000	6.937,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	6.937,00	0,00%
	02010206	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 250MM	535433	M	86,26	100,000	8.626,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	8.626,00	0,00%
	02010207	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 300MM	535434	M	124,29	100,000	12.429,00	0,000	0,00	778,400	96.747,34	678,400	84.318,34	778,40%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO


Folha 13/61
Data: 11.07.2023
Hora: 10 01 20

Objeto: Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.
Dt. Ref. Preços: 01/05/2020
Data Início: 19/07/2021
Medido Acumul. P0: 10.475.019,89
Reajuste Acumulado: 1.773.909,09
Ref. ao Contrato: 00385210000 / 4600039274
Data Término Original: 05/01/2024
Medido Total (P0+Real): 12.248.928,98
Contratada (Formec): 3000001051 - CONSORCIO ASSIS
Data de Término em Vigor: 05/01/2024
Saldo Contrato: 4.404.980,11
Valor Original: 14.880.000,00
Coletor Custos: K.P - Híbrido
Adm. Contratos: JOSE RONALDO PIOTTO
Valor em Vigor: 14.880.000,00
Data da Medição: 31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SAÍDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
02010208	LRP P CIMENT RDA PVC 100 F"Ø DEFOFO 150		530501	M	51,19	100,000	5.119,00	0,000	0,00	5,000	255,95	95,000	4.863,05	5,000%
02010209	LRP ASF RDA PVC 100 F"Ø DEFOFO 150		505021	GB	327.630,64	1,000	327.630,64	0,000	0,00	0,162	53.076,16	0,838	274.554,48	16,200%
02010210	LRP ASFÁLTICO		505064	GB	7.521,38	1,000	7.521,38	0,000	0,00	3,695	27.791,50	2,695	20.270,12	369,500%
02010211	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 200MM		505119	GB	804,43	1,000	804,43	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	804,43	0,000%
02010212	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 250MM		505121	GB	857,50	1,000	857,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	857,50	0,000%
02010213	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 300MM		505123	GB	919,47	1,000	919,47	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	919,47	0,000%
02010214	LRP ASF RDA PVC 100 F"Ø DEFOFO 150		530506	M	74,70	100,000	7.470,00	0,000	0,00	753,500	56.286,45	653,500	48.816,45	753,500%
02010215	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 200MM		530516	M	80,44	100,000	8.044,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	8.044,00	0,000%
02010216	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 250MM		530526	M	86,19	100,000	8.619,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	8.619,00	0,000%
02010217	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 300MM		530536	M	91,95	100,000	9.195,00	0,000	0,00	705,400	64.861,53	605,400	55.666,53	705,400%
02010218	LRP ASFÁLTICO		532406	M2	104,46	100,000	10.446,00	0,000	0,00	1.753,020	183.120,47	1.653,020	172.674,47	1.753,020%
02020101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS		500162	GB	3.802,80	1,000	3.802,80	0,000	0,00	0,900	3.422,52	0,100	380,28	90,000%
02020102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS		500262	M2/S	2.613,47	30,000	78.404,10	0,000	0,00	23,000	60.109,81	7,000	18.294,29	76,670%
02020201	CS TROCA LIG(A) PA		536010	un	184,31	30,000	5.529,30	0,000	0,00	61,000	11.242,91	31,000	5.713,61	203,330%
02020301	TROCA LIGAÇÃO ÁGUA MND SFMH		536041	un	438,33	2.687,000	1.231.532,71	0,000	0,00	710,000	325.414,30	1.977,000	906.118,41	26,420%
02020401	CS TROCA LIG(A) PREVENTIVA PA		536110	un	112,74	5,000	563,70	0,000	0,00	109,000	12.288,66	104,000	11.724,96	2.180,000%
02020501	TROCA PREVENTIVA LIG(A) MND SFMH		536141	un	288,73	1.213,000	350.229,49	0,000	0,00	623,000	179.878,79	590,000	170.350,70	51,360%
02020601	LRP P CIMENT LIG(A) PA		530701	un	54,35	25,000	1.358,75	0,000	0,00	13,000	706,55	12,000	652,20	52,000%
02020602	LRP P ESP LIG(A) PA		530702	un	107,67	5,000	538,35	0,000	0,00	5,000	538,35	0,000	0,00	100,000%
02020603	LRP P CIMENT LIG(A) MND (UMA CAVA)		530761	un	37,82	4.680,000	176.997,60	0,000	0,00	574,000	21.708,68	4.106,000	155.288,92	12,270%
02020604	LRP P ESP LIG(A) MND (UMA CAVA)		530762	un	74,89	20,000	1.497,80	0,000	0,00	220,000	16.475,80	200,000	14.978,00	1.100,000%
02020605	LRP ASF LIG(A) MND		505022	GB	193.658,47	1,000	193.658,47	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	193.658,47	0,000%
02020606	LRP ASF LIG(A) MND		530766	un	55,17	1,000	55,17	0,000	0,00	34,000	1.875,78	33,000	1.820,61	3.400,000%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 14/61
Data 11.07.2023
Hora 10 01 20

Objeto Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.
Ref ao Contrato 00385210000 / 4600039274
Contratada (Fornec) 3000001051 - CONSORCIO ASSIS
Valor Original 14 880 000,00
Valor em Vigor 14 880 000,00
Dt Ref Preços 01 05 2020
Data Início 19 07 2021
Data Término Original 05 01 2024
Data de Término em Vigor 05 01 2024
Coletor Custos K/P - Híbrido
Medido Acumul P0 10 475 019,89
Reajuste Acumulado 1 773 909,09
Medido Total (P0+Real) 12 248 928,98
Saldo Contrato 4 404 980,11
Adm Contratos JOSE RONALDO PIOTTO
Data da Medição 31 05 2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
02020607	LRP CBUQ-M LIG(A) MND		530767	un	102,02	390 000	39 787,80	0,000	0,00	690 000	70 393,80	300 000	30 606,00	176,92%
02020608	LRP PARAL LIG(A) MND		530769	un	26,53	10 000	265,30	0,000	0,00	2 000	53,06	8 000	212,24	20,00%
02020609	LRP ASFALTICO		505023	GB	2 298,20	1 000	2 298,20	0,000	0,00	0 000	0,00	1 000	2 298,20	0,00%
02020610	LRP ASFALTICO		532406	M2	104,46	1 000	104,46	0,000	0,00	10 800	1 128,17	9 800	1 023,71	1 089,30%
02020611	LRP CBUQ-MODIFICADO		532407	M2	193,28	3 000	579,84	0,000	0,00	265 400	51 308,11	262 400	50 728,27	8 848,67%
02020612	LRP PASSEIO CIMENTADO		532403	M2	71,64	1 000	71,64	0,000	0,00	157 610	11 291,18	156 610	11 219,54	15 761,66%
02030101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS		500163	GB	278,94	1 000	278,94	0,000	0,00	0 900	251,05	0 100	27,89	90,00%
02030102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS		500263	MES	191,70	30 000	5 751,00	0,000	0,00	23 000	4 409,10	7 000	1 341,90	76,67%
02030201	FS TROCA PREVENT HIDRÔMETRO ATE 5,0M3H		536256	un	15,61	5 338 000	83 326,18	0,000	0,00	7 449 000	116 278,89	2 111 000	32 952,71	139,55%
02030301	FS TROCA HIDRO ATÉ 5,0M3/H CORRETIVA		536206	un	23,35	1 395 000	32 573,25	0,000	0,00	55 000	1 284,25	1 340 000	31 289,00	7,94%
02040101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS		500165	GB	29,38	1 000	29,38	0,000	0,00	0 900	26,62	0 100	2,96	90,00%
02040102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS		500265	MES	26,36	30 000	790,80	0,000	0,00	22 000	579,92	8 000	210,88	73,33%
02040201	ES RDA F"Ø 100MM		535422	M	71,83	10 000	718,30	0,000	0,00	0 000	0,00	10 000	718,30	0,00%
02040202	ES RDA F"Ø 150MM		535423	M	105,49	10 000	1 054,90	0,000	0,00	0 000	0,00	10 000	1 054,90	0,00%
02040203	ES RDA F"Ø 200MM		535424	M	119,75	10 000	1 197,50	0,000	0,00	0 000	0,00	10 000	1 197,50	0,00%
02040204	ES RDA F"Ø 250MM		535425	M	132,48	10 000	1 324,80	0,000	0,00	0 000	0,00	10 000	1 324,80	0,00%
02040205	ES RDA F"Ø 300MM		535426	M	165,55	10 000	1 655,50	0,000	0,00	0 000	0,00	10 000	1 655,50	0,00%
02040206	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 150MM		535431	M	56,94	10 000	569,40	0,000	0,00	0 000	0,00	10 000	569,40	0,00%
02040207	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 200MM		535432	M	69,37	10 000	693,70	0,000	0,00	0 000	0,00	10 000	693,70	0,00%
02040208	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 250MM		535433	M	86,26	10 000	862,60	0,000	0,00	0 000	0,00	10 000	862,60	0,00%
02040209	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 300MM		535434	M	124,29	10 000	1 242,90	0,000	0,00	0 000	0,00	10 000	1 242,90	0,00%
02040210	LRP P CIMENT RDA PVC 100 F"Ø DEFOFO 150		530501	M	51,19	10 000	511,90	0,000	0,00	0 000	0,00	10 000	511,90	0,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - Siis

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 15/61

Data 11.07.2023

Hora 10 01 20

Objeto Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.
Ref ao Contrato 00385210000 / 4600039274
Contratada (Fornec) 3000001051 - CONSORCIO ASSIS
Valor Original 14 880 000,00
Valor em Vigor 14 880 000,00


Dt Ref Preços 01 05 2020
Data Inicio 19 07 2021
Data Término Original 05 01 2024
Data de Término em Vigor 05 01 2024
Coletor Custos K/P - Híbrido

Medido Acumul P0 10 475 019 89
Reajuste Acumulado 1 773 909 09
Medido Total (P0+Real) 12 248 928 98
Saldo Contrato 4 404 980 11
Adm Contratos JOSE RONALDO PIOTTO
Data da Medição 31 05 2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	02040211	LRP ASF RDA PVC 100 F"Ø DEFOFO 150	530506	M	74,70	1,000	74,70	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	74,70	0,00%
	02040212	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 200MM	530516	M	80,44	1,000	80,44	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	80,44	0,00%
	02040213	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 250MM	530526	M	86,19	1,000	86,19	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	86,19	0,00%
	02040214	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 300MM	530536	M	91,95	1,000	91,95	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	91,95	0,00%
	02040215	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 200MM	505118	GB	1 126,20	1,000	1 126,20	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 126,20	0,00%
	02040216	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 250MM	505120	GB	1 206,60	1,000	1 206,60	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 206,60	0,00%
	02040217	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 300MM	505122	GB	1 531,66	1,000	1 531,66	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 531,66	0,00%
	02040218	LRP ASF RDA PVC 100 F"Ø DEFOFO 150	505124	GB	1 568,68	1,000	1 568,68	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 568,68	0,00%
SUBTOTAL										1 543 422,06		1 529 425,88		
	03010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500105	GB	2 706,58	1,000	2 706,58	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	270,66	90,00%
	03010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500205	MES	1 860,12	30,000	55 803,60	0,000	0,00	23,000	42 782,76	7,000	13 020,84	76,67%
	03010201	ADICIONAL DE DETECÇÃO DE INTERFERÊNCIA	530307	un	133,01	30,000	3 990,30	0,000	0,00	378,000	50 277,78	348,000	46 287,48	1 260,00%
	03010301	FORNEC GUIAS	100311	M	24,58	1,000	24,58	0,000	0,00	7,500	184,35	6,500	159,77	750,00%
	03010302	ASSENTAM GUIAS(C)	100360	M	7,87	20,000	157,40	0,000	0,00	20,500	159,76	0,000	2,30	101,50%
	03010303	CONSTRUÇÃO SARJETAS(C)	100362	M3	421,18	2,000	842,36	0,000	0,00	10,800	4 548,74	8,800	3 706,38	540,00%
	03010401	LRP PASSEIO CIMENTADO	532401	M2	71,64	428,000	30 661,92	0,000	0,00	138,700	9 936,47	289,300	20 725,45	32,41%
	03010402	LRP PASSEIO ESPECIAL	532402	M2	141,86	42,000	5 958,12	0,000	0,00	51,700	7 342,67	9,700	1 384,55	123,24%
	03010403	LRP ASFALTICO	505024	GB	76 571,85	1,000	76 571,85	0,000	0,00	0,405	31 011,60	0,595	45 560,25	40,50%
	03010404	LRP ASFALTICO	532406	M2	104,46	1,000	104,46	0,000	0,00	371,300	38 786,00	370,500	38 681,54	37 130,00%
	03010405	LRP CBUQ-MODIFICADO	532407	M2	193,28	81,000	15 655,68	0,000	0,00	306,150	59 172,67	225,150	43 516,99	377,96%
	03010501	AS REPARO RAMAL ESGOTO PVC ATE 1,50M	538901	un	417,22	144,000	60 079,68	0,000	0,00	125,000	52 152,50	19,000	7 927,18	86,81%
	03010502	AS REPARO RAMAL ESGOTO PVC 2,0M	538902	un	482,53	40,000	19 301,20	0,000	0,00	113,000	54 525,89	73,000	35 224,69	282,50%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 16/61
Data: 11.07.2023
Hora: 10:01:20

Objeto: Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.
Ref ao Contrato: 00385210000 / 4600039274
Contratada (Fornec): 3000001051 - CONSORCIO ASSIS
Valor Original: 14.880.000,00
Valor em Vigor: 14.880.000,00


Dt Ref Preços: 01.05.2020
Data Início: 19.07.2021
Data Término Original: 05.01.2024
Data de Término em Vigor: 05.01.2024
Coletor Custos: K/P - Híbrido

Medido Acumul. P0: 10.475.019,89
Reajuste Acumulado: 1.773.909,09
Medido Total (P0+Real): 12.248.928,98
Saldo Contrato: 4.404.980,11
Adm. Contratos: JOSE RONALDO PIOTTO
Data da Medição: 31.05.2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
03010503	AS REPARO RAMAL ESGOTO PVC H 2.7M		538903	un	531,88	7,000	3.723,16	0,000	0,00	74,000	18.083,92	27,000	14.360,76	485,71%
03010504	AS REPARO RAMAL ESGOTO PVC H 4.0M		538904	un	658,62	5,000	1.475,86	0,000	0,00	6,000	3.951,72	3,000	1.975,86	200,89%
03010505	AS REPARO RAMAL ESGOTO MBV ATE 1.50M		538911	un	399,09	125,000	49.886,07	0,000	0,00	40,000	15.963,60	83,000	33.124,47	32,52%
03010506	AS REPARO RAMAL ESGOTO MBV 2.0M		538912	un	444,39	83,000	36.884,37	0,000	0,00	54,000	23.997,06	29,000	12.887,31	65,06%
03010507	AS REPARO RAMAL ESGOTO MBV H 2.7M		538913	un	490,68	8,000	3.925,44	0,000	0,00	7,000	3.434,76	1,000	490,68	87,50%
03010508	LRP P CIMENT REPARO RAMAL ESGOTO H 2.00M		533981	un	81,94	186,000	15.240,84	0,000	0,00	46,000	3.769,24	140,000	11.471,60	24,73%
03010509	LRP P ESP REPARO RAMAL ESGOTO H 2.00M		533982	un	162,27	5,000	811,35	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	811,35	0,00%
03010510	LRP ESP REPARO RAMAL ESGOTO H 2.00M		533985	un	54,44	10,000	544,40	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	544,40	0,00%
03010511	LRP ASF REPARO RAMAL ESGOTO H 2.00M		505025	GB	22.952,95	1,000	22.952,95	0,000	0,00	0,082	1.882,14	0,918	21.070,81	8,20%
03010512	LRP ASF REPARO RAMAL ESGOTO H 2.00M		533986	un	119,55	1,000	119,55	0,000	0,00	37,000	4.423,35	36,000	4.303,80	3.700,00%
03010513	LRP CBUQ-M REPARO RAMAL ESGOTO H 2.00M		533987	un	221,09	21,000	4.642,89	0,000	0,00	27,000	5.969,43	6,000	1.326,54	128,57%
03010514	LRP PARAL REPARO RAMAL ESGOTO H 2.00M		533989	un	57,50	10,000	575,00	0,000	0,00	4,000	230,00	6,000	345,00	40,00%
03010515	LRP P CIMENT REPA RAMAL ESGOTO H > 2.00M		533991	un	94,56	64,000	6.051,84	0,000	0,00	11,000	1.040,16	53,000	5.011,68	17,19%
03010516	LRP P ESP REPARO RAMAL ESGOTO H > 2.00M		533992	un	187,25	5,000	936,25	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	936,25	0,00%
03010517	LRP ESP REPARO RAMAL ESGOTO H > 2.00M		533995	un	62,82	10,000	628,20	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	628,20	0,00%
03010518	LRP ASF REPARO RAMAL ESGOTO H > 2.00M		505026	GB	7.446,28	1,000	7.446,28	0,000	0,00	0,049	364,87	0,951	7.081,41	4,58%
03010519	LRP ASF REPARO RAMAL ESGOTO H > 2.00M		533996	un	137,89	1,000	137,89	0,000	0,00	8,000	1.103,12	7,000	963,23	800,00%
03010520	LRP CBUQ-M REPARO RAMAL ESGOTO H > 2.00M		533997	un	253,07	6,000	1.530,42	0,000	0,00	4,000	1.020,28	2,000	510,14	66,67%
03010521	LRP PARAL REPARO RAMAL ESGOTO H > 2.00M		533999	un	66,35	10,000	663,50	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	663,50	0,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO


Folha: 17/61
Data: 11.07.2023
Hora: 10.01.20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Di Ref Preços	01/05/2020	Medido Acumul P0	10.475.019,89
Ref ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
03010601	POÇO INSPEÇÃO PROF ATE 1,60M		534653	un	2.304,32	10,000	23.043,20	0,000	0,00	1,000	2.304,32	9,000	20.738,88	10,000
03010602	POÇO VISITA PROF ATE 2,00M		534654	un	3.085,90	10,000	30.859,00	0,000	0,00	6,000	18.515,40	4,000	12.343,60	60,000
03010603	POÇO VISITA (2 <H 4)M		534655	un	4.763,19	10,000	47.631,90	0,000	0,00	3,000	14.289,57	7,000	33.342,33	30,000
03010604	REPARO POÇO INSPEÇÃO SFMH		539611	un	397,14	5,000	1.985,70	0,000	0,00	4,000	1.588,56	1,000	397,14	80,000
03010605	REPARO POÇO VISITA SFMH		539613	un	518,52	15,000	7.777,80	0,000	0,00	8,000	4.148,16	7,000	3.629,64	53,333
03010606	DETECÇÃO DESCOBR NIVEL POÇO VISITA		534171	un	254,10	140,000	35.574,00	0,000	0,00	76,000	19.311,60	64,000	16.262,40	54,290
03010607	DETECÇÃO DESCOBR NIVEL POÇO INSPEÇÃO		534173	un	254,10	5,000	1.270,50	0,000	0,00	15,000	3.811,50	10,000	2.541,00	300,000
03010701	AS REPARO RCE PVC Ø 150 A 200MM H 1,50M		539001	M	436,21	378,000	164.887,38	0,000	0,00	281,110	122.622,99	96,890	42.264,39	74,379
03010702	AS REPARO RCE PVC 150 =<Ø<= 200MM 2,0M		539002	M	496,95	42,000	20.871,90	0,000	0,00	192,050	95.439,25	150,050	74.567,35	457,269
03010703	AS REPARO RCE PVC 150 =<Ø<= 200MM H 2,7M		539003	M	570,33	23,000	13.117,59	0,000	0,00	32,050	18.279,08	9,050	5.161,49	139,359
03010704	AS REPARO RCE PVC 150 =<Ø<= 200MM H 4,0M		539004	M	734,09	10,000	7.340,90	0,000	0,00	23,000	16.884,07	13,000	9.543,17	230,000
03010705	AS REPAR RCE MBV Ø 150 A 200MM ATE 1,50M		539051	M	433,37	49,000	21.235,13	0,000	0,00	95,550	41.408,50	46,550	20.173,37	195,000
03010706	AS REPARO RCE MBV 150 =<Ø<= 200MM H 2,0M		539052	M	498,68	199,000	99.237,32	0,000	0,00	142,000	70.812,36	57,000	28.424,76	71,366
03010707	AS REPARO RCE MBV 150 =<Ø<= 200MM H 2,7M		539053	M	574,94	115,000	66.118,10	0,000	0,00	23,200	13.338,61	91,800	52.779,49	20,179
03010708	AS REPARO RCE MBV 150 =<Ø<= 200MM H 4,0M		539054	M	748,41	10,000	7.484,10	0,000	0,00	21,000	15.716,61	11,000	8.232,51	210,000
03010709	LRP ASFALTICO		505027	GB	176.439,10	1,000	176.439,10	0,000	0,00	0,046	8.116,20	0,954	168.322,90	4,600
03010710	LRP ASFALTICO		532406	M2	104,46	1,000	104,46	0,000	0,00	323,780	33.822,06	322,780	33.717,60	32.378,000
03010711	LRP CBUQ-MODIFICADO		532407	M2	193,28	188,000	36.336,64	0,000	0,00	334,050	64.565,18	146,050	28.228,54	177,000

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por: T. Passos - ESTE VAO FORMICO 10/10/2023
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturasabesp.com.br/verificacao/1253-CE75-D033-2D61 e informe o código 1253-CE75-D033-2D61



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 18/61
Data: 11.07.2023
Hora: 10 01 20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Dt. Ref. Preços	01/05/2020	Medido Acumul. P0	10.475.019,89
Ref. ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec.)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
03010712	LRP PASSEIO CIMENTADO		532401	M2	71,64	259.000	18.554,76	0,000	0,00	35.780	2.563,28	223.220	15.991,48	13,82%
03010713	LRP PASSEIO ESPECIAL		532402	M2	141,86	25.000	3.546,50	0,000	0,00	10.970	1.556,20	14.030	1.990,30	43,88%
03010801	LIMPEZA DE GRADE DE ESTAÇÃO EEE E ETE		520002	un	19,25	12.600.000	242.550,00	0,000	0,00	7.241.000	139.589,25	5.359.000	103.160,75	57,47%
03020101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS		500106	GB	2.827,07	1.000	2.827,07	0,000	0,00	0.980	2.544,36	0.100	282,71	90,00%
03020102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS		500206	MES	1.942,93	30.000	58.287,90	0,000	0,00	23.000	44.687,39	7.000	13.600,51	76,67%
03020201	C SUPRESSÃO TOMADA AGUA		531503	un	110,43	1.270.000	140.246,10	0,000	0,00	988.000	109.104,84	282.000	31.141,26	77,80%
03020202	LRP ASF REPARO RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO		505028	GB	20.294,38	1.000	20.294,38	0,000	0,00	0.168	3.409,46	0.832	16.884,92	16,80%
03020203	LRP ASF REPARO RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO		531576	un	41,42	1.000	41,42	0,000	0,00	109.000	4.514,78	108.000	4.473,36	10.900,00%
03020204	LRP CBUQ-M REP RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO		531577	un	76,53	54.000	4.132,62	0,000	0,00	223.000	17.066,19	160.000	12.233,57	412,76%
03020301	CORTE FORN AGUA-CAVAL-NÃO EFETUADO		511202	un	6,88	85.345.000	587.173,60	0,000	0,00	65.933.000	453.619,04	19.412.000	133.554,56	77,26%
03020302	RESTABELECIMENTO FORN AGUA NO CAVALETE		511203	un	7,74	18.442.000	142.741,08	0,000	0,00	3.079.000	23.831,46	15.363.000	118.909,62	16,70%
03020303	RESTAB FORN AGUA NO CAVAL NÃO EFETUAD		511204	un	6,30	10.000	63,00	0,000	0,00	54.000	340,20	44.000	277,20	540,00%
03020304	CORTE FORN AGUA CAVAL (DISP PLASTICO)		511206	un	11,57	15.000.000	173.550,00	0,000	0,00	5.469.000	63.276,33	9.531.000	110.273,67	36,46%
03020305	SUPRESSÃO FORN AGUA CAVALETE(OB)		511211	un	13,84	5.000.000	69.200,00	0,000	0,00	1.630.000	22.559,20	3.370.000	46.640,80	52,60%
03020306	SUPR FORN AGUA RAMAL REPOS PAV PASSEIO		511217	un	70,71	40.000	2.828,40	0,000	0,00	726.000	51.335,46	686.000	48.507,06	1.815,00%
03020307	RELIG RESTAB FORN AGUA CAVALETE(OB)		511224	un	11,16	5.000.000	55.800,00	0,000	0,00	2.527.000	28.201,32	2.473.000	27.598,68	50,54%
03020308	RELIG FORN AGUA RAMAL REPOS PAV PASSEIO		511233	un	6,86	10.000	68,60	0,000	0,00	283.000	19.413,80	273.000	18.727,80	2.830,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - Siis

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 19/61

Data 11.07.2023

Hora 10 01 20

Objeto Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.
Ref ao Contrato 00385210060 / 4600039274
Contratada (Fornec) 3000001051 - CONSORCIO ASSIS
Valor Original 14.880.000,00
Valor em Vigor 14.880.000,00

Dt Ref Preços 01/05/2020
Data Inicio 19/07/2021
Data Término Original 05/01/2024
Data de Término em Vigor 05/01/2024
Coletor Custos K/P - Híbrido

Medido Acumul P0 10.475.019,89
Reajuste Acumulado 1.773.909,09
Medido Total (P0+Real) 12.248.928,98
Saldo Contrato 4.404.980,11
Adm Contratos JOSE RONALDO PIOTTO
Data da Medição 31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	04010401	CS REGULARIZAÇÃO CAVALETE	536603	un	43,80	2.297,000	100.608,60	0,000	0,00	196,000	8.584,80	2.101,000	92.023,80	8,53%
	SUBTOTAL								0,00		1.999.522,34		814.659,80	
	04010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500107	GB	1.464,88	1,000	1.464,88	0,000	0,00	0,000	1.318,39	0,000	140,49	90,00%
	04010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500207	MB/S	1.006,75	30,000	30.202,50	0,000	0,00	23,000	23.155,25	7,000	7.047,25	70,00%
	04010201	FS REPARO CAVALETE	536616	un	23,99	6.367,000	152.744,33	0,000	0,00	4.075,000	97.759,25	2.292,000	54.985,08	64,00%
	04010301	CS REPARO RAMAL ÁGUA	536806	un	101,04	484,000	48.903,36	0,000	0,00	388,000	39.203,52	96,000	9.699,84	80,17%
	04010401	LRP P CIM REPA RAMAL CORTE/SUPR REST/REL	531471	un	28,37	774,000	21.938,38	0,000	0,00	499,000	14.156,63	275,000	7.801,75	64,47%
	04010402	LRP P ESP REPA RAMAL CORTE/SUPR REST/REL	531472	un	56,18	23,000	1.292,14	0,000	0,00	63,000	3.539,34	40,000	2.247,20	273,91%
	04010403	LRP ASF REPARO RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO	505029	GB	17.892,19	1,000	17.892,19	0,000	0,00	0,057	1.019,85	0,043	16.872,34	5,70%
	04010404	LRP ASF REPARO RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO	531576	un	41,42	1,000	41,42	0,000	0,00	27,000	1.118,34	26,000	1.076,92	2.700,00%
	04010405	LRP CBUQ-M REP RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO	531577	un	76,53	48,000	3.673,44	0,000	0,00	55,000	4.209,15	7,000	535,21	114,58%
	04010501	ES REPARO RDA PVC Ø<= 50MM	536950	un	393,00	587,000	230.691,00	0,000	0,00	398,000	156.414,00	189,000	74.277,00	67,80%
	04010502	ES REPARO RDA PVC 50 <Ø<= 75MM	536951	un	394,12	23,000	9.064,76	0,000	0,00	8,000	3.152,96	15,000	5.911,80	34,78%
	04010503	ES REPARO RDA PVC 75 <Ø<= 100MM	536952	un	479,48	27,000	12.945,96	0,000	0,00	24,000	11.507,52	3,000	1.438,44	88,89%
	04010504	ES REPARO RDA DEFOFO Ø 150MM	536955	un	474,28	5,000	2.371,40	0,000	0,00	10,000	4.742,80	5,000	2.371,40	200,00%
	04010505	ES REPARO RDA F"Ø" Ø<= 80MM	536961	un	396,71	10,000	3.967,10	0,000	0,00	1,000	396,71	9,000	3.570,39	100,00%
	04010506	ES REPARO RDA F"Ø" 80 <Ø<= 100MM	536962	un	397,72	10,000	3.977,20	0,000	0,00	3,000	1.193,16	7,000	2.784,04	30,00%
	04010507	ES REPARO RDA F"Ø" 100 <Ø<= 150MM	536963	un	477,19	10,000	4.771,90	0,000	0,00	3,000	1.431,57	7,000	3.340,33	30,00%
	04010508	LRP P CIM RE RDA PVC 100 DEFOFO F"Ø" 150	532001	un	51,19	112,000	5.733,28	0,000	0,00	31,000	1.586,89	81,000	4.146,39	27,68%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO


Folha 20/61
Data 11.07.2023
Hora 10 01 20

Objeto: Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.
Ref ao Contrato: 00385210000 / 4600039274
Contratada (Formec): 3000001051 - CONSORCIO ASSIS
Valor Original: 14.880.000,00
Valor em Vigor: 14.880.000,00
Dt Ref Preços: 01/05/2020
Data Início: 19/07/2021
Data Término Original: 05/01/2024
Data de Término em Vigor: 05/01/2024
Coletor Custos: K/P - Híbrido
Medido Acumul. P0: 10.475.019,89
Reajuste Acumulado: 1.773.909,09
Medido Total (P0+Real): 12.248.928,98
Saldo Contrato: 4.404.980,11
Adm. Contratos: JOSE RONALDO PIOTTO
Data da Medição: 31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		CVAL MI DADO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	04010509	LRP ASF REPA RDA PVC 100 DEFOFO F"Ø 150	505030	GB	46.164,10	1,000	46.164,10	0,000	0,00	0,000	1.800,40	0,961	44.363,70	3,90%
	04010510	LRP ASF REPA RDA PVC 100 DEFOFO F"Ø 150	532006	un	74,70	1,000	74,70	0,000	0,00	36,000	2.689,20	35,900	2.614,50	3,60%
	04010511	LRP CBUQ-M REP RDA PVC 100 DEFO F"Ø 150	532007	un	138,17	69,100	9.533,73	0,000	0,00	55,000	7.599,35	14,000	1.934,38	79,73%
	04010512	LRP PARA REP RDA PVC 100 DEFOFO F"Ø 150	532009	un	30,89	10,000	308,90	0,000	0,00	6,000	0,00	10,000	308,90	0,00%
	04010513	LRP ASF REPARO RDA DEFOFO F"Ø Ø 200MM	505031	GB	723,98	1,000	723,98	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	723,98	0,00%
	04010514	LRP ASF REPARO RDA DEFOFO F"Ø Ø 200MM	532016	un	80,44	1,000	80,44	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	80,44	0,00%
	04010515	LRP CBUQ-M REP RDA DEFOFO F"Ø Ø 200MM	532017	un	148,79	1,000	148,79	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	148,79	0,00%
	04010516	LRP ASFALTICO	505032	GB	148.442,84	1,000	148.442,84	0,000	0,00	0,032	4.750,17	0,968	143.692,67	3,20%
	04010517	LRP ASFALTICO	532406	M2	104,46	1,000	104,46	0,000	0,00	129,100	13.485,79	128,100	13.381,33	12,91%
	04010518	LRP CBUQ-MODIFICADO	532407	M2	193,28	158,000	30.538,24	0,000	0,00	349,870	67.622,87	191,870	37.084,63	221,44%
	SUBTOTAL									0,00	463.853,11		323.962,31	
	05010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500108	GB	51,79	1,000	51,79	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	51,79	0,00%
	05010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500208	MB-S	35,60	30,000	1.068,00	0,000	0,00	22,000	783,20	8,000	284,80	73,33%
	05010201	REPOSIÇÃO PASSEIO CIMENTADO	532451	M2	58,86	10,000	588,60	0,000	0,00	14,420	848,76	4,420	260,16	144,20%
	05010202	REPOSIÇÃO BASE BGS	532441	M2	24,41	130,000	3.173,30	0,000	0,00	0,000	0,00	130,000	3.173,30	0,00%
	05010203	REPOSIÇÃO ASFÁLTICO (SEM BASE)	532456	M2	62,32	39,000	2.430,48	0,000	0,00	76,690	4.779,32	37,690	2.348,84	196,64%
	05010204	REPOSIÇÃO CBUQ-MODIFICADO (SEM BASE)	532457	M2	151,78	91,000	13.811,98	0,000	0,00	73,090	11.093,60	17,910	2.718,38	80,32%
	05010205	DESL. RODOV. EQUIPE TAPA VALAS	510230	KM	2,24	3.000,000	6.720,02	0,000	0,00	0,000	0,00	3.000,000	6.720,02	0,00%
	05020101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500109	GB	35,58	1,000	35,58	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	35,58	0,00%
	05020102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500209	MB-S	24,46	30,000	733,80	0,000	0,00	22,000	538,12	8,000	195,68	73,33%
	05020201	CORTE FORN AGUA-CAVALÃO EFETUADO	511202	un	6,88	1.392,000	9.576,96	0,000	0,00	2.046,000	14.076,48	654,000	4.499,52	146,98%
	05020202	RESTABELECIMENTO FORN AGUA NO CAVALETE	511203	un	7,74	240,000	1.857,60	0,000	0,00	12,000	92,88	228,000	1.764,72	5,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 21/61
Data 11.07.2023
Hora 10:01:20

Objeto: Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.
Data Ref. Preços: 01/05/2020
Medido Acumul. P0: 10.475.019,89
Reajuste Acumulado: 1.773.909,09
Data Início: 19/07/2021
Medido Total (P0+Real): 12.248.928,98
Data Término Original: 05/01/2024
Saldo Contrato: 4.404.980,11
Data Término em Vigor: 05/01/2024
Adm. Contratos: JOSE RONALDO PIOTTO
Coletor Custos: K/P - Híbrido
Data da Medição: 31/05/2023
Contratada (Fornec): 3000001051 - CONSORCIO ASSIS
Valor Original: 14.880.000,00
Valor em Vigor: 14.880.000,00

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	(%)
	03020203	RESTAB FORN AGUA NO CAVAL NÃO EFETUAD	511204	un	6,30	10,000	63,00	0,000	0,00	100,000	630,00	90,000	567,00	1,00000000
	03020204	CORTE FORN AGUA CAVAL (DISP PLASTICO)	511206	un	11,57	330,000	3.818,10	0,000	0,00	8,000	92,56	322,000	3.725,54	2,42%
	03020205	SUPRESSÃO FORN AGUA CAVALETE(OB)	511211	un	13,84	97,000	1.342,48	0,000	0,00	9,000	124,56	88,000	1.217,92	9,28%
	03020206	SUPR FORN AGUA RAMAL REPOS PAV PASSEIO	511217	un	70,71	10,000	707,10	0,000	0,00	6,000	424,26	4,000	282,84	60,00%
	03020207	RELIG/RESTAB FORN AGUA CAVALETE(OB)	511224	un	11,16	90,000	1.004,40	0,000	0,00	3,000	33,48	87,000	970,92	3,33%
	SUBTOTAL								0,00	33.517,22		13.465,97		
	06010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500110	GB	67,01	1,000	67,01	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	67,01	0,00%
	06010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500210	MES	46,06	30,000	1.381,80	0,000	0,00	9,000	414,54	21,000	967,26	30,00%
	06010201	TROCA LIGAÇÃO ÁGUA MND SFMH	536041	un	458,33	60,000	27.499,80	0,000	0,00	4,000	1.833,32	56,000	25.666,48	6,67%
	06010202	LRP ASF LIG(A) MND	530766	un	55,17	18,000	993,06	0,000	0,00	1,000	55,17	17,000	937,89	5,56%
	06010203	LRP CBUQ-M LIG(A) MND	530767	un	102,02	42,000	4.284,84	0,000	0,00	4,000	408,08	38,000	3.876,76	9,52%
	06010204	LRP P CIMENT LIG(A) MND (UMA CAVA)	530761	un	37,82	48,000	1.815,36	0,000	0,00	6,000	226,92	42,000	1.588,44	12,50%
	06030101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500163	GB	278,94	0,002	0,56	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,56	0,00%
	06030102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500263	MES	191,70	0,002	0,38	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,38	0,00%
	06030201	FS TROCA PREVENT HIDRÔMETRO ATE 5,0M3H	536256	un	15,61	0,002	0,03	0,000	0,00	506,000	7.898,66	505,998	7.898,63	23.90000000
	06030501	FS TROCA HIDRO ATE 5,0M3/H CORRETIVA	536206	un	23,35	0,002	0,05	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,05	0,00%
	SUBTOTAL								0,00	10.836,69		25.206,20		
	07010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500111	GB	39,70	1,000	39,70	0,000	0,00	0,900	35,73	0,100	3,97	90,00%
	07010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500211	MES	27,29	30,000	818,70	0,000	0,00	18,000	491,22	12,000	327,48	60,00%
	07010201	ES RDA PVC Ø 50MM	535411	M	43,38	70,000	3.036,60	0,000	0,00	731,650	31.885,31	661,650	28.834,71	1,045.21%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO


Folha 22/61
Data 11.07.2023
Hora 10 01 20

Objeto Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.
Ref ao Contrato 00385210000 / 4600039274
Contratada (Fornec) 3000001051 - CONSORCIO ASSIS
Valor Original 14.880.000,00
Valor em Vigor 14.880.000,00
Dt. Ref. Preços: 01/05/2020
Data Inicio: 19/07/2021
Data Término Original: 05/01/2024
Data de Término em Vigor: 05/01/2024
Coletor Custos: K P - Híbrido
Medido Acumul. P0 10.475.019,89
Reajuste Acumulado 1.773.909,09
Medido Total (P0+Rcal) 12.248.928,98
Saldo Contrato 4.404.980,11
Adm. Contratos JOSE RONALDO PIOTTO
Data da Medição 31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	07010202	LRP P CIMENT RDA PVC 100 F" DEFOFO 150	530501	M	51,19	1,000	51,19	0,000	0,00	1,000	51,19	0,000	0,00	100,00%
	07010203	LRP ASF RDA PVC 100 F" DEFOFO 150	530506	M	74,70	430,000	32.121,00	0,000	0,00	617,250	46.108,58	187.250,00	13.987,58	143,55%
	07010204	ES RDA PVC Ø 75MM	535412	M	49,64	10,000	496,40	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	496,40	0,00%
	07010205	ES RDA PVC Ø 100MM	535413	M	53,15	365,000	19.399,75	0,000	0,00	0,000	0,00	365,000	19.399,75	0,00%
	07020101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500164	GH	38,36	1,000	38,36	0,000	0,00	0,900	34,52	0,100	3,84	90,00%
	07020102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500264	MES	20,32	30,000	609,60	0,000	0,00	17,000	345,44	13,000	264,16	50,00%
	07020201	CS LIG(A) AVULSA PA	535606	un	139,33	14,000	1.950,62	0,000	0,00	13,000	1.811,29	1,000	139,33	92,80%
	07020202	CS LIG(A) AVULSA TA	535607	un	139,51	7,000	1.116,57	0,000	0,00	20,000	3.190,20	13,000	2.073,63	285,71%
	07020203	LRP P CIMENT LIG(A) PA	530701	un	54,35	1,000	54,35	0,000	0,00	28,000	1.521,80	27,000	1.467,45	2.800,00%
	07020204	LRP P PA CIMENT LIG(A) TA EIXO TO PO	530741	un	47,28	1,000	47,28	0,000	0,00	2,000	94,56	1,000	47,28	200,00%
	07020301	LIGAÇÃO AGUA AVULSA MND SFMH	535641	un	405,71	34,000	13.794,14	0,000	0,00	44,000	17.851,24	10,000	4.057,10	129,41%
	07020302	LRP P CIMENT LIG(A) MND (UMA CAVA)	530761	un	37,82	7,000	264,74	0,000	0,00	3,000	113,46	4,000	151,28	42,86%
	07020303	LRP ASF LIG(A) MND	530766	un	55,17	10,000	551,70	0,000	0,00	1,000	55,17	9,000	496,53	10,00%
	07020304	LRP CBUQ-M LIG(A) MND	530767	un	102,02	24,000	2.448,48	0,000	0,00	3,000	306,06	21,000	2.142,42	12,50%
	07030101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500112	GH	23,38	1,000	23,38	0,000	0,00	1,900	48,22	0,900	22,84	190,00%
	07030102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500212	MES	17,45	30,000	523,50	0,000	0,00	17,000	296,65	13,000	226,85	56,67%
	07030201	CS RCE PVC Ø 200MM ATÉ 1,50M	538021	M	83,38	1,000	83,38	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	83,38	0,00%
	07030202	CS RCE PVC Ø 200MM H 2,00M	538022	M	97,40	1,000	974,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	974,00	0,00%
	07030203	CS RCE PVC Ø 200MM H 2,7M	538023	M	130,15	1,000	130,15	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	130,15	0,00%
	07030204	LRP P CIMENT RCE PVC Ø 200MM H 2,00M	533101	M	49,20	1,000	49,20	0,000	0,00	0,600	29,52	0,400	19,68	60,00%
	07030205	LRP ASF RCE PVC Ø 150 A 200MM H 2,00M	533106	M	71,74	10,000	717,40	0,000	0,00	6,000	430,44	4,000	286,96	60,00%
	07030206	CS RCE PVC Ø 200MM H 4,00M	538024	M	269,27	1,000	269,27	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	269,27	0,00%
	07030207	CS RCE PVC Ø 150MM ATÉ 1,50M	538011	M	75,69	5,000	378,45	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	378,45	0,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 23/61
Data 11.07.2023
Hora 10 01 20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Dt Ref Preços	01 05 2020	Medido Acumul P0	10 475 019,89
Ref ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Inicio	19 07 2021	Reajuste Acumulado	1 773 909,09
Contratada (Formec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05 01 2024	Medido Total (P0+Real)	12 248 928,98
Valor Original	14 880 000,00	Data de Término em Vigor	05 01 2024	Saldo Contrato	4 404 980,11
Valor em Vigor	14 880 000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31 05 2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		Porcentual Medido
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	07030208	CS RCE PVC Ø 150MM H 2,0M	538012	M	89,09	5,000	445,45	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	445,45	0,00%
	07030209	CS RCE PVC Ø 150MM H 2,7M	538013	M	119,34	5,000	596,70	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	596,70	0,00%
	07030210	CS RCE PVC Ø 150MM H 4,0M	538014	M	248,02	5,000	1 240,10	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1 240,10	0,00%
	07030211	LRP ASF RCE PVC 150 - Ø = 200MM H 4,0M	533116	M	82,76	20,000	1 655,20	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	1 655,20	0,00%
	07040101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500166	GB	12,46	1,000	12,46	0,000	0,00	0,000	11,21	0,100	1,25	90,00%
	07040102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500266	MES	8,55	30,000	256,50	0,000	0,00	17,000	145,35	13,000	111,15	56,67%
	07040201	AS TROCA LIG(E) PVC H 1,5M TA	538605	un	432,69	1,000	432,69	0,000	0,00	3,000	1 298,07	2,000	865,38	300,00%
	07040301	AS LIG(E) AVULSA H 1,5M PA	538201	un	271,64	1,000	271,64	0,000	0,00	7,000	1 901,48	6,000	1 629,84	700,00%
	07040302	AS LIG(E) AVULSA H 2,0M PA	538202	un	321,26	1,000	321,26	0,000	0,00	2,000	642,52	1,000	321,26	200,00%
	07040303	AS LIG(E) AVULSA H 2,0M TA	538206	un	389,82	1,000	389,82	0,000	0,00	5,000	1 949,10	4,000	1 559,28	500,00%
	07040304	AS LIG(E) AVULSA H 1,5M EIXO	538209	un	431,51	1,000	431,51	0,000	0,00	5,000	2 157,55	4,000	1 726,04	500,00%
	07040305	AS LIG(E) AVULSA H 2,0M EIXO	538210	un	483,76	1,000	483,76	0,000	0,00	6,000	2 902,56	5,000	2 418,80	600,00%
	07040306	AS LIG(E) AVULSA H 1,5M TO	538213	un	525,44	1,000	525,44	0,000	0,00	1,000	525,44	0,000	0,00	100,00%
	07040307	AS LIG(E) AVULSA H 2,0M TO	538214	un	575,16	1,000	575,16	0,000	0,00	7,000	4 026,12	6,000	3 450,96	700,00%
	07040308	LRP P CIMENT LIG(E) PA	533301	un	86,67	1,000	86,67	0,000	0,00	3,000	260,01	2,000	173,34	300,00%
	07040309	LRP ASF LIG(E) TA	533306	un	183,80	1,000	183,80	0,000	0,00	1,000	183,80	0,000	0,00	100,00%
	07040310	LRP CBUQ-M LIG(E) TA	533307	un	340,12	1,000	340,12	0,000	0,00	3,000	1 020,36	2,000	680,24	300,00%
	07040311	LRP ASF LIG(E) EIXO	533316	un	298,74	1,000	298,74	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	298,74	0,00%
	07040312	LRP CBUQ-M LIG(E) EIXO	533317	un	552,68	1,000	552,68	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	552,68	0,00%
	07040313	LRP ASF LIG(E) TO	533326	un	413,71	1,000	413,71	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	413,71	0,00%
	07040314	LRP CBUQ-M LIG(E) TO	533327	un	765,23	1,000	765,23	0,000	0,00	2,000	1 530,46	1,000	765,23	200,00%
	07040315	LRP P PA CIMENT LIG(E) TA EIXO TO PO	533331	un	78,80	1,000	78,80	0,000	0,00	1,000	78,80	0,000	0,00	100,00%
	07040316	LRP P (PO) CIMENT LIG(E) PO	533335	un	78,80	1,000	78,80	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	78,80	0,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO


Folha 24/61
Data 11.07.2023
Hora 10.01.20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Di Ref Preços	01/05/2020	Medido Acumul. PO	10.475.019,89
Ref ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (PO+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PRÉ-VISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	07040317	AS LIG(E) AVULSA H 1,5M TA	538205	un	338,56	1,000	338,56	0,000	0,00	1,000	338,56	0,000	0,00	100,00%
	07050101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500156	GB	98,56	0,002	0,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,20	100,00%
	07050102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500256	MES	677,38	0,002	1,35	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	1,35	100,00%
	07050201	CS RCE PVC Ø 150MM ATÉ 1,50M	538011	M	75,69	0,002	0,15	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,15	100,00%
	07050202	LRP ASF RCE PVC Ø 150 A 200MM H 2,00M	533106	M	71,74	0,002	0,14	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,14	100,00%
	SUBTOTAL								0,00		123.671,99		32.891,44	
	08010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500113	GB	193,90	1,000	193,90	0,000	0,00	0,000	174,51	0,100	19,39	90,00%
	08010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500213	MES	133,27	30,000	3.998,10	0,000	0,00	18,000	2.398,86	12,000	1.599,24	60,00%
	08010201	CS TROCA LIG(A) PA	536010	un	184,31	1,000	184,31	0,000	0,00	1,000	184,31	0,000	0,00	100,00%
	08010202	CS TROCA LIG(A) TA	536011	un	201,19	1,000	201,19	0,000	0,00	18,000	3.621,42	17,000	3.420,23	1.800,00%
	08010203	CS TROCA LIG(A) TO	536013	un	270,48	1,000	270,48	0,000	0,00	30,000	8.114,40	29,000	7.843,92	3.000,00%
	08010301	TROCA LIGAÇÃO ÁGUA MND SFMH	536041	un	458,33	150,000	68.749,50	0,000	0,00	114,000	52.249,62	36,000	16.499,88	76,00%
	08010301	TROCA PREVENTIVA LIG(A) MND SFMH	536141	un	288,73	1,000	288,73	0,000	0,00	158,000	45.619,34	157,000	45.330,61	15.800,00%
	08010501	LRP P CIMENT LIG(A) PA	530701	un	54,35	3,000	163,05	0,000	0,00	4,000	217,40	1,000	54,35	133,33%
	08010502	LRP ASF LIG(A) TA	530716	un	79,27	1,000	79,27	0,000	0,00	2,000	158,54	1,000	79,27	200,00%
	08010503	LRP CBUQ-M LIG(A) TA	530717	un	146,69	1,000	146,69	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	146,69	0,00%
	08010504	LRP ASF LIG(A) TO	530736	un	286,17	1,000	286,17	0,000	0,00	3,000	1.430,85	4,000	1.144,68	500,00%
	08010505	LRP CBUQ-M LIG(A) TO	530737	un	529,27	1,000	529,27	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	529,27	0,00%
	08010506	LRP P PA CIMENT LIG(A) TA EIXO TO PO	530741	un	47,28	1,000	47,28	0,000	0,00	2,000	94,56	1,000	47,28	200,00%
	08010507	LRP P CIMENT LIG(A) MND (UMA CAVA)	530761	un	37,82	120,000	4.538,40	0,000	0,00	50,000	1.891,00	70,000	2.647,40	41,67%
	08010508	LRP ASF LIG(A) MND	530766	un	55,17	45,000	2.482,65	0,000	0,00	1,000	55,17	44,000	2.427,48	2,22%
	08010509	LRP CBUQ-M LIG(A) MND	530767	un	102,02	105,000	10.712,10	0,000	0,00	2,000	204,04	103,000	10.508,06	1,91%
	08020101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500167	GB	21,66	1,000	21,66	0,000	0,00	0,000	19,49	0,100	2,17	90,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - Siis
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 25/61
Data 11.07.2023
Hora 10:01:20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Di. Ref. Preços	01/05/2020	Medido Acumul. P0	10 475 019,89
Ref. ao Contrato	00385210000 / 460039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1 773 909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12 248 928,98
Valor Original	14 880 000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4 404 980,11
Valor em Vigor	14 880 000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	08020102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500267	M2.S	14,87	30,000	446,10	0,000	0,00	18,000	267,66	12,000	178,44	60,00%
	08020201	FS TROCA PREVENT HIDRÔMETRO ATE 5,0M3H	536256	un	15,61	428,000	6 681,08	0,000	0,00	787,000	12 285,07	559,000	5 043,99	183,88%
	08020301	FS TROCA HIDRO ATE 5,0M3/H CORRETIVA	536206	un	23,35	203,000	4 740,05	0,000	0,00	7,000	163,43	196,000	4 576,60	3,45%
	08030101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500104	GB	19,43	0,002	0,04	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,04	0,00%
	08030102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500204	M2.S	133,55	0,002	0,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,27	0,00%
	08030201	ES RDA PVC Ø 50MM	535411	M	43,58	0,002	0,09	0,000	0,00	1 293,160	56 355,91	1 293,158	56 355,82	646,58000000%
	08030202	LRP ASF RDA PVC 100 FIFº DEFOFO 150	530506	M	74,70	0,002	0,15	0,000	0,00	872,500	65 175,75	872,498	65 175,60	436,25000000%
	SUBTOTAL									0,00	250,681,35		145 920,82	
	09010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500114	GB	69,58	1,000	69,58	0,000	0,00	0,900	62,62	0,100	6,96	90,00%
	09010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500214	M2.S	47,83	30,000	1 434,90	0,000	0,00	18,000	860,94	12,000	573,96	60,00%
	09010201	REPOSIÇÃO PASSEIO CIMENTADO	532451	M2	58,86	194,000	11 418,84	0,000	0,00	119,790	7 050,84	74,210	4 368,00	61,75%
	09010202	REPOSIÇÃO BASE BGS	532441	M2	24,41	137,000	3 344,17	0,000	0,00	9,300	227,61	127,700	3 117,16	6,79%
	09010203	REPOSIÇÃO ASFALTICO (SEM BASE)	532456	M2	62,32	41,000	2 555,12	0,000	0,00	930,860	58 011,20	889,860	55 456,08	2 270,39%
	09010204	REPOSIÇÃO CBUQ-MODIFICADO (SEM BASE)	532457	M2	151,78	96,000	14 570,88	0,000	0,00	181,100	27 487,36	85,100	12 916,48	188,65%
	09010205	DESL RODOV EQUIPE TAPA VALAS	510230	KM	2,24	1 800,000	4 032,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1 800,000	4 032,00	0,00%
	09020101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500115	GB	78,56	1,000	78,56	0,000	0,00	0,900	70,70	0,100	7,86	90,00%
	09020102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500215	M2.S	53,99	30,000	1 619,70	0,000	0,00	17,000	917,83	13,000	701,87	56,17%
	09020201	CORTE FORN ÁGUA-CAVAL-NÃO EFETUADO	511202	un	6,88	1 355,000	9 322,40	0,000	0,00	2 185,000	15 032,80	830,000	5 710,40	101,20%
	09020202	RESTABELECIMENTO FORN ÁGUA NO CAVALETE	511203	un	7,74	1 082,000	8 374,68	0,000	0,00	114,000	882,36	968,000	7 492,32	10,54%
	09020203	RESTAB FORN ÁGUA NO CAVAL-NÃO EFETUAD	511204	un	6,30	10,000	63,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	63,00	0,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 26/61
Data 11.07.2023
Hora 10 01 20


Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Dt Ref Preços	01/05/2020	Medido Acumul. P0	10.475.019,89
Ref ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornecedor)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

					PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	09020204	CORTE FORN AGUA CAVAL (DISP PLASTICO)	511206	un	11,57	1.105,000	12.784,85	0,000	0,00	430,000	4.975,10	675,000	7.809,75	38,91
	09020205	SUPRESSÃO FORN AGUA CAVALETE(OB)	511211		13,84	352,000	4.871,68	0,000	0,00	23,000	318,32	329,000	4.553,36	6,53
	09020206	SUPR FORN AGUA RAMAL REPOS PAV PASSEIO	511217	un	70,71	10,000	707,10	0,000	0,00	6,000	424,26	4,000	282,84	60,00
	09020207	RELIG/RESTAB FORN ÁGUA CAVALETE(OB)	511224	un	11,16	335,000	3.738,60	0,000	0,00	0,000	0,00	335,000	3.738,60	100,00
	09020208	RELIG FORN AGUA RAMAL REPOS PAV PASSEIO	511233	un	68,60	10,000	686,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	686,00	100,00
	09030101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500116	GB	253,42	1,000	253,42	0,000	0,00	0,900	228,08	0,100	25,34	90,00
	09030102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500216	MES	174,17	30,000	5.225,10	0,000	0,00	18,000	3.135,06	12,000	2.090,04	60,00
	09030201	LIMPEZA DE GRADE DE ESTAÇÃO EEE E ETE	520002	un	19,25	6.797,000	130.842,25	0,000	0,00	3.653,000	70.320,25	3.144,000	60.522,00	53,74
SUBTOTAL									0,00		190.044,73		25.988,10	
	10010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500117	GB	22,62	1,000	22,62	0,000	0,00	0,900	20,36	0,100	2,26	90,00
	10010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500217	MES	15,55	30,000	466,50	0,000	0,00	16,000	248,80	14,000	217,70	53,33
	10010201	FS REPARO CAVALETE	536616	un	23,99	487,000	11.683,13	0,000	0,00	64,000	1.535,36	423,000	10.147,77	13,14
	10010301	CS REPARO RAMAL ÁGUA	536806	un	101,04	0,002	0,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,20	0,00
	10010401	LRP P CIM REPA RAMAL CORTE/SUPR REST/REL	531471	un	28,37	0,002	0,06	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,06	0,00
	10010402	LRP P ESP REPA RAMAL CORTE/SUPR REST/REL	531472	un	56,18	0,002	0,11	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,11	0,00
	10010403	LRP ASF REPARO RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO	505029	GB	414,20	0,002	0,83	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,83	0,00
	10010404	LRP ASF REPARO RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO	531576	un	41,42	0,002	0,08	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,08	0,00

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por: [Assinatura] - ESTE VOUCHER É UM DOCUMENTO FISCAL. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/1253-CE/5-D033-2D61 e informe o código 1253-CE/5-D033-2D61





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO


Folha 27/61
Data 11.07.2023
Hora 10:01:20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Dt. Ref. Preços	01/05/2020	Medido Acumul. P0	10.475.019,89
Ref. ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PRÉ-VISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	11010405	LRP CBUQ-M REP RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO	531577	un	76,53	0,002	0,15	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,15	0,000
	SUBTOTAL								0,00		1.804,52		10.369,16	
	11010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500118	GB	148,11	1,000	148,11	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	148,11	0,000
	11010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500218	MES	101,80	30,000	3.054,00	0,000	0,00	22,000	2.239,60	8,000	814,40	73,33%
	11010201	REPOSIÇÃO PASSEIO CIMENTADO	532451	M2	58,86	10,000	588,60	0,000	0,00	2,750	161,87	7,250	426,73	27,50%
	11010202	REPOSIÇÃO BASE BGS	532441	M2	24,41	463,000	11.301,83	0,000	0,00	0,000	0,00	463,000	11.301,83	0,000
	11010203	REPOSIÇÃO ASFALTICO (SEM BASE)	532456	M2	62,32	139,000	8.662,48	0,000	0,00	24,900	1.551,77	114,100	7.110,71	17,91%
	11010204	REPOSIÇÃO CBUQ-MODIFICADO (SEM BASE)	532457	M2	151,78	324,000	49.176,72	0,000	0,00	136,640	20.739,22	187,360	28.437,50	42,17%
	11010205	DESL.RODOV. EQUIPE TAPA VALAS	510250	KM	2,24	3.000,000	6.720,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3.000,000	6.720,00	0,000
	11020101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500119	GB	47,65	1,000	47,65	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	47,65	0,000
	11020102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500219	MES	32,76	30,000	982,80	0,000	0,00	21,000	687,96	9,000	294,84	74,00%
	11020201	CORTE FORN AGUA-CAVAL-NÃO EFETUADO	511202	un	6,88	1.355,000	9.322,40	0,000	0,00	3.276,000	22.538,88	1.921,000	13.216,48	241,77%
	11020202	REESTABECIMENTO FORN ÁGUA NO CAVALETE	511203	un	7,74	610,000	4.721,40	0,000	0,00	23,000	178,02	587,000	4.543,38	3,77%
	11020203	REESTAB FORN AGUA NO CAVAL NÃO EFETUAD	511204	un	6,30	10,000	63,00	0,000	0,00	22,000	138,60	12,000	75,60	220,00%
	11020204	CORTE FORN AGUA CAVAL (DISP PLASTICO)	511206	un	11,57	620,000	7.173,40	0,000	0,00	189,000	2.186,73	431,000	4.986,67	30,48%
	11020205	SUPRESSÃO FORN ÁGUA CAVALETE(OB)	511211	un	13,84	115,000	1.591,60	0,000	0,00	10,000	138,40	105,000	1.453,20	8,70%
	11020206	SUPR FORN AGUA RAMAL REPOS PAV PASSEIO	511217	un	70,71	10,000	707,10	0,000	0,00	29,000	2.050,59	19,000	1.343,49	290,00%
	11020207	RELIG/REESTAB FORN ÁGUA CAVALETE(OB)	511224	un	11,16	92,000	1.026,72	0,000	0,00	3,000	33,48	89,000	993,24	3,20%
	SUBTOTAL								0,00		52.645,12		52.642,69	
	12010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500120	GB	67,01	1,000	67,01	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	67,01	0,000

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - Siis

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 28/61
Data: 11/07/2023
Hora: 10:01:20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Di Ref Preços	01/05/2020	Medido Acumul P0	10 475 019,89
Ref ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Inicio	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1 773 909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12 248 928,98
Valor Original	14 880 000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4 404 980,11
Valor em Vigor	14 880 000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	12010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500220	MES	46,06	30,000	1 381,80	0,000	0,00	10,000	460,60	20,000	921,20	33,33%
	12010201	TROCA LIGAÇÃO ÁGUA MND SFMH	536041	un	458,33	60,000	27 499,80	0,000	0,00	8,000	3 666,64	52,000	23 833,16	13,33%
	12010202	LRP ASF LIG(A) MND	530766	un	55,17	18,000	993,06	0,000	0,00	1,000	55,17	17,000	937,89	5,56%
	12010203	LRP CBUQ-M LIG(A) MND	530767	un	102,02	42,000	4 284,84	0,000	0,00	11,000	1 122,22	31,000	3 162,62	26,19%
	12010204	LRP P CIMENT LIG(A) MND (UMA CAVA)	530761	un	37,82	48,000	1 815,36	0,000	0,00	9,000	340,38	39,000	1 474,98	18,75%
	12030101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500163	GB	278,94	0,002	0,56	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,56	0,00%
	12030102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500263	MES	191,70	0,002	0,38	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,38	0,00%
	12030201	FS TROCA PREVENT HIDRÔMETRO ATE 5,0M3H	536256	un	15,61	0,002	0,03	0,000	0,00	361,000	5 635,21	360,998	5 635,18	1803,00000000%
	12030301	FS TROCA HIDRO ATE 5,0M3/H CORRETIVA	536206	un	23,35	0,002	0,05	0,000	0,00	1,000	23,35	0,998	23,30	50,00000000%
SUBTOTAL														
	13010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500121	GB	52,80	1,000	52,80	0,000	0,00	0,900	47,52	0,100	5,28	90,00%
	13010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500221	MES	36,29	30,000	1 088,70	0,000	0,00	12,000	435,48	18,000	653,22	40,00%
	13010201	ES RDA PVC Ø 50MM	535411	M	43,58	499,000	21 746,42	0,000	0,00	466,300	20 330,07	32,500	1 416,35	93,49%
	13010202	LRP ASF RDA PVC 100 F"º DEFOFO 150	505033	GB	4 481,95	1,000	4 481,95	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4 481,95	0,00%
	13010203	LRP ASF RDA PVC 100 F"º DEFOFO 150	530506	M	74,70	1,000	74,70	0,000	0,00	278,000	20 766,60	277,000	20 691,90	27 800,00000000%
	13010204	LRP P CIMENT RDA PVC 100 F"º DEFOFO 150	530501	M	51,19	10,000	511,90	0,000	0,00	8,500	435,12	1,500	76,78	85,00%
	13010205	ES RDA PVC Ø 75MM	535412	M	49,64	10,000	496,40	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	496,40	0,00%
	13010206	ES RDA PVC Ø 100MM	535413	M	53,15	10,000	531,50	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	531,50	0,00%
	13020101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500168	GB	103,77	1,000	103,77	0,000	0,00	0,900	93,39	0,100	10,38	90,00%
	13020102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500268	MES	71,32	30,000	2 139,60	0,000	0,00	22,000	1 569,04	8,000	570,56	73,33%
	13020201	CS LIG(A) AVULSA PA	535606	un	139,33	153,000	21 317,49	0,000	0,00	91,000	12 679,03	62,000	8 638,46	59,48%
	13020202	CS LIG(A) AVULSA TA	535607	un	159,51	10,000	1 595,10	0,000	0,00	27,000	4 306,77	17,000	2 711,67	270,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - Siis

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 29/61
Data: 11.07.2023
Hora: 10 01 20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Di Ref Preços	01 05 2020	Medido Acumulado P0	10 475 019,89
Ref ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Inicio	19 07 2021	Reajuste Acumulado	1 773 909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05 01 2024	Medido Total (P0+Real)	12 248 928,98
Valor Original	14 880 000,00	Data de Término em Vigor	05 01 2024	Saldo Contrato	4.404 980,11
Valor em Vigor	14 880 000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31 05 2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PRELIVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SAÍDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
13020203	CS LIG(A) AVULSA EIXO		535608	un	208,48	50,000	10 424,00	0,000	0,00	3,000	625,44	47,000	9 798,56	6,00%
13020204	CS LIG(A) AVULSA TO		535609	un	246,72	5,000	740,16	0,000	0,00	34,000	8 388,48	31,000	7 648,32	1 133,33%
13020205	LRP P CIMENT LIG(A) PA		530701	un	54,35	3,000	163,05	0,000	0,00	4,000	217,40	1,000	54,35	133,33%
13020206	LRP ASF LIG(A) TA		505034	GB	317,09	1,000	317,09	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	317,09	0,00%
13020207	LRP ASF LIG(A) TA		530716	un	79,27	1,000	79,27	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	79,27	0,00%
13020208	LRP CBUQ-M LIG(A) TA		530717	un	146,69	1,000	146,69	0,000	0,00	1,000	146,69	0,000	0,00	0,00%
13020209	LRP ASF LIG(A) EIXO		505035	GB	730,65	1,000	730,65	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	730,65	0,00%
13020210	LRP ASF LIG(A) EIXO		530726	un	182,66	1,000	182,66	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	182,66	0,00%
13020211	LRP CBUQ-M LIG(A) EIXO		530727	un	338,01	1,000	338,01	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	338,01	0,00%
13020212	LRP ASF LIG(A) TO		505036	GB	1 144,67	1,000	1 144,67	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 144,67	0,00%
13020213	LRP ASF LIG(A) TO		530736	un	286,17	1,000	286,17	0,000	0,00	1,000	286,17	0,000	0,00	0,00%
13020214	LRP CBUQ-M LIG(A) TO		530737	un	529,27	1,000	529,27	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	529,27	0,00%
13020215	LRP P PA CIMENT LIG(A) TA EIXO TO PO		530741	un	47,28	7,000	330,96	0,000	0,00	5,000	236,40	2,000	94,56	71,43%
13020301	LIGAÇÃO ÁGUA AVULSA MND SFMH		535641	un	405,71	33,000	13 388,43	0,000	0,00	31,000	12 577,01	2,000	811,42	93,94%
13020302	LRP P CIMENT LIG(A) MND (UMA CAVA)		530761	un	37,82	26,000	983,32	0,000	0,00	12,000	453,84	14,000	529,48	46,15%
13020303	LRP ASF LIG(A) MND		505037	GB	1 655,20	1,000	1 655,20	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1 655,20	0,00%
13020304	LRP ASF LIG(A) MND		530766	un	55,17	1,000	55,17	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	55,17	0,00%
13020305	LRP CBUQ-M LIG(A) MND		530767	un	102,02	3,000	306,06	0,000	0,00	24,000	2 448,48	21,000	2 142,42	80,00%
13030101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS		500122	GB	27,61	1,000	27,61	0,000	0,00	0,900	24,85	0,100	2,76	90,00%
13030102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS		500222	MES	18,98	30,000	569,40	0,000	0,00	15,000	284,70	15,000	284,70	50,00%
13030201	CS RCE PVC Ø 200MM ATÉ 1,50M		538021	M	83,38	5,000	416,90	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	416,90	0,00%
13030202	LRP ASF RCE PVC Ø 150 A 200MM H 2,00M		505039	GB	1 434,80	1,000	1 434,80	0,000	0,00	3 236	4 643,01	2 236	3 208,21	323,60%
13030203	LRP ASF RCE PVC Ø 150 A 200MM H 2,00M		533106	M	71,74	1,000	71,74	0,000	0,00	88 300	6 334,64	87 300	6 262,90	8 830,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO


Folha: 30/61
Data: 11.07.2023
Hora: 10:01:20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Dt Ref Preços	01/05/2020	Medido Acumul. PO	10.475.019,89
Ref ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (PO+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	13030204	CS RCE PVC Ø 200MM H 2,0M	538022	M	97,40	5,000	487,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	487,00	0,00%
	13030205	CS RCE PVC Ø 200MM H 2,7M	538023	M	130,15	5,000	650,75	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	650,75	0,00%
	13030206	CS RCE PVC Ø 200MM H 4,0M	538024	M	269,27	5,000	1.346,35	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1.346,35	0,00%
	13030207	LRP ASF RCE PVC 150 =<Ø<= 200MM H 4,0M	505040	GB	827,64	1,000	827,64	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	827,64	0,00%
	13030208	LRP ASF RCE PVC 150 =<Ø<= 200MM H 4,0M	533116	M	82,76	1,000	82,76	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	82,76	0,00%
	13030209	CS RCE PVC Ø 150MM ATÉ 1,50M	538011	M	75,69	88,000	6.660,72	0,000	0,00	303,020	22.935,58	215,020	16.274,86	344,34%
	13030210	CS RCE PVC Ø 150MM H 2,0M	538012	M	89,09	5,000	445,45	0,000	0,00	188,500	16.793,47	183,500	16.348,02	3.770,00%
	13030211	CS RCE PVC Ø 150MM H 2,7M	538013	M	119,34	5,000	596,70	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	596,70	0,00%
	13030212	CS RCE PVC Ø 150MM H 4,0M	538014	M	248,02	5,000	1.240,10	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1.240,10	0,00%
	13040101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500423	GB	215,92	1,000	215,92	0,000	0,00	0,000	194,33	0,000	21,59	90,00%
	13040102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500223	MES	148,39	30,000	4.451,70	0,000	0,00	22,000	3.264,58	8,000	1.187,12	73,33%
	13040201	POÇO INSPEÇÃO PROF. ATÉ 1,60M	534653	un	2.304,32	5,000	11.521,60	0,000	0,00	1,000	2.304,32	4,000	9.217,28	20,00%
	13040202	POÇO VISITA (2 <H 4)M	534655	un	4.763,19	2,000	9.526,38	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	9.526,38	0,00%
	13040203	POÇO VISITA PROF. ATÉ 2,00M	534654	un	3.085,90	4,000	12.343,60	0,000	0,00	7,000	21.601,30	3,000	9.257,70	175,00%
	13040301	AS LIG(E) AVULSA H 1,5M TA	538205	un	338,56	30,000	10.156,80	0,000	0,00	7,000	2.369,92	23,000	7.786,88	23,33%
	13040302	AS LIG(E) AVULSA H 2,0M TA	538206	un	389,82	30,000	11.694,60	0,000	0,00	5,000	1.949,10	25,000	9.745,50	16,67%
	13040303	AS LIG(E) AVULSA H 1,5M EIXO	538209	un	431,51	5,000	2.157,55	0,000	0,00	16,000	6.904,16	11,000	4.746,61	320,00%
	13040304	AS LIG(E) AVULSA H 1,5M TO	538213	un	525,44	13,000	6.830,72	0,000	0,00	11,000	5.779,84	2,000	1.050,88	84,22%
	13040305	LRP ASF LIG(E) TA	505041	GB	735,19	1,000	735,19	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	735,19	0,00%
	13040306	LRP ASF LIG(E) TA	533306	un	183,80	1,000	183,80	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	183,80	0,00%
	13040307	LRP CBUQ-M LIG(E) TA	533307	un	340,12	1,000	340,12	0,000	0,00	14,000	4.761,68	13,000	4.421,56	1.400,00%
	13040308	LRP ASF LIG(E) EIXO	505042	GB	1.194,98	1,000	1.194,98	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.194,98	0,00%
	13040309	LRP ASF LIG(E) EIXO	533316	un	298,74	1,000	298,74	0,000	0,00	1,000	298,74	0,000	0,00	100,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por: [Assinatura] - ESTE VÍDEO É UM DOCUMENTO ORIGINAL. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://assinaturas.sabesp.com.br/verificacao/1253-CE/5-D0033-2D61> e informe o código: 1253-CE/5-D0033-2D61



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 31/61
Data 11/07/2023
Hora 10:01:20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Dt. Ref. Preços	01/05/2020	Medido Acumul. P0	10.475.019,89
Ref. ao Contrato	003852110000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornecedor)	30000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	13040310	LRP CBUQ-M LIG(E) EIXO	533317	un	552,68	1,000	552,68	0,000	0,00	8,000	4.421,44	7,000	3.868,76	800,00%
	13040311	LRP ASF LIG(E) TO	505043	GB	1.654,83	1,000	1.654,83	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.654,83	0,00%
	13040312	LRP ASF LIG(E) TO	533326	un	413,71	1,000	413,71	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	413,71	0,00%
	13040313	LRP CBUQ-M LIG(E) TO	533327	un	765,23	1,000	765,23	0,000	0,00	13,000	9.947,99	12,000	9.182,76	1.200,00%
	13040314	LRP PPA CIMENT LIG(E) TA EIXO TO PO	533331	un	78,80	5,000	394,00	0,000	0,00	9,000	709,20	4,000	315,20	180,00%
	13040315	AS LIG(E) AVULSA H 2,0M TO	538214	un	575,16	3,000	1.725,48	0,000	0,00	5,000	2.875,80	2,000	1.150,32	1.600,00%
	13040316	AS LIG(E) AVULSA H 2,7M TA	538207	un	447,90	3,000	1.343,70	0,000	0,00	1,000	447,90	2,000	895,80	33,33%
	13040317	AS LIG(E) AVULSA H 2,0M EIXO	538210	un	483,76	3,000	1.451,28	0,000	0,00	1,000	483,76	2,000	967,52	33,33%
	13040318	AS LIG(E) AVULSA H 2,7M TO	538215	un	646,50	3,000	1.939,50	0,000	0,00	1,000	646,50	2,000	1.293,00	33,33%
	13040319	AS LIG(E) AVULSA H 1,5M PA	538201	un	271,64	120,000	32.596,80	0,000	0,00	52,000	14.125,28	68,000	18.471,52	43,33%
	13040320	BS COMPLEMENTO LIG(E) PASSEIO	538702	un	76,86	10,000	768,60	0,000	0,00	1,000	76,86	9,000	691,74	10,00%
	13040321	LRP P CIMENT LIG(E) PA	533301	un	86,67	10,000	866,70	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	866,70	0,00%
	13050101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500157	GB	410,72	0,002	0,82	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,82	0,00%
	13050102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500257	MFS	282,27	0,002	0,56	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,56	0,00%
	13050201	AS TROCA LIG(E) PVC H 1,5M TA	538605	un	432,69	0,002	0,87	0,000	0,00	1,000	432,69	0,998	431,82	50,000,00%
	13050202	AS TROCA LIG(E) PVC H 2,0M TA	538606	un	497,91	0,002	1,00	0,000	0,00	1,000	497,91	0,998	496,91	50,000,00%
	13050203	AS TROCA LIG(E) PVC H 1,5M EIXO	538609	un	525,64	0,002	1,05	0,000	0,00	1,000	525,64	0,998	524,59	50,000,00%
	13050204	AS TROCA LIG(E) PVC H 2,0M EIXO	538610	un	591,86	0,002	1,18	0,000	0,00	2,000	1.183,72	1,998	1.182,54	100,000,00%
	13050205	AS TROCA LIG(E) PVC H 1,5M TO	538613	un	619,57	0,002	1,24	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	1,24	0,00%
	13050206	AS TROCA LIG(E) PVC H 2,0M TO	538614	un	683,26	0,002	1,37	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	1,37	0,00%
	13050208	LRP CBUQ-M LIG(E) TA	533307	un	340,12	0,002	0,68	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,68	0,00%
	13050210	LRP CBUQ-M LIG(E) EIXO	533317	un	552,68	0,002	1,11	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	1,11	0,00%
	13050212	LRP CBUQ-M LIG(E) TO	533327	un	765,23	0,002	1,53	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	1,53	0,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 32/61
Data 11.07.2023
Hora 10 01 20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Di. Ref. Preços	01/05/2020	Medido Acumul. P0	10.475.019,89
Ref. ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec.)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	13050213	LRP P PA CIMENT LIG(E) TA EIXO TO PO	533331	un	78,80	0,002	0,16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,16	0,000
		SUBTOTAL						0,000	0,00		222.861,84		5.926,98-	
	14010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500124	GB	279,77	1,000	279,77	0,000	0,00	0,900	251,79	0,100	27,98	90,000
	14010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500224	MES	192,27	30,000	5.768,10	0,000	0,00	21,000	4.037,67	9,000	1.730,43	70,000
	14010201	CS TROCA LIG(A) PA	536010	un	184,31	75,000	13.823,25	0,000	0,00	62,000	11.427,22	13,000	2.396,03	82,670
	14010501	TROCA LIGAÇÃO ÁGUA MND SFMH	536041	un	458,33	150,000	68.749,50	0,000	0,00	110,000	50.416,30	40,000	18.333,20	73,330
	14010401	TROCA PREVENTIVA LIG(A) MND SFMH	536141	un	288,73	77,000	22.232,21	0,000	0,00	20,000	5.774,60	57,000	16.457,61	25,970
	14010501	LRP P CIMENT LIG(A) PA	530701	un	54,35	10,000	543,50	0,000	0,00	36,000	1.956,60	26,000-	1.413,10-	36,000
	14010502	LRP P ESP LIG(A) PA	530702	un	107,67	10,000	1.076,70	0,000	0,00	1,000	107,67	9,000	969,03	10,000
	14010503	LRP P CIMENT LIG(A) MND (UMA CAVA)	530761	un	37,82	250,000	9.455,00	0,000	0,00	82,000	3.101,24	168,000	6.353,76	32,800
	14010504	LRP P ESP LIG(A) MND (UMA CAVA)	530762	un	74,89	5,000	374,45	0,000	0,00	14,000	1.048,46	9,000-	674,01-	280,000
	14010505	LRP ASF LIG(A) MND	505044	GB	10.207,07	1,000	10.207,07	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	10.207,07	0,000
	14010506	LRP ASF LIG(A) MND	530766	un	55,17	1,000	55,17	0,000	0,00	1,000	55,17	0,000	0,00	100,000
	14010507	LRP CBUQ-M LIG(A) MND	530767	un	102,02	18,000	1.836,36	0,000	0,00	77,000	7.855,54	50,000-	6.019,18-	42,770
	14020101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500169	GB	30,46	1,000	30,46	0,000	0,00	0,900	27,41	0,100	3,05	90,000
	14020102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500269	MES	20,94	30,000	628,20	0,000	0,00	16,000	335,04	14,000	293,16	53,330
	14020201	FS TROCA PREVENT HIDRÔMETRO ATE 5,0M3H	536256	un	15,61	618,000	9.646,98	0,000	0,00	1.386,000	21.635,46	768,000-	11.988,48-	224,270
	14020301	FS TROCA HIDRO ATÉ 5,0M3/H CORRETIVA	536206	un	23,35	275,000	6.421,25	0,000	0,00	6,000	140,10	269,000	6.281,15	2,180
	14030101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500170	GB	24,75	1,000	24,75	0,000	0,00	0,900	22,28	0,100	2,47	90,000
	14030102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500270	MES	17,01	30,000	510,30	0,000	0,00	9,000	153,09	21,000	357,21	30,000
	14030201	ES RDA PVC Ø 100MM	535413	M	53,15	50,000	2.657,50	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	2.657,50	0,000
	14030202	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 150MM	535431	M	56,94	50,000	2.847,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	2.847,00	0,000

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 33/61
Data: 11.07.2023
Hora: 10:01:20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Dt Ref Preços	01/05/2020	Medido Acumul. Pó	10.475.019,89
Ref ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PRÉ-VISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	14030203	LRP ASF RDA PVC 100 F"Ø DEFOFO 150	505038	GB	7.469,92	1,000	7.469,92	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7.469,92	0,00%
	14030204	LRP ASF RDA PVC 100 F"Ø DEFOFO 150	530506	M	74,70	1,000	74,70	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	74,70	0,00%
	SUBTOTAL								0,00		108.345,64		56.366,50	
	15010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500125	GB	116,41	1,000	116,41	0,000	0,00	0,900	104,77	0,100	11,64	90,00%
	15010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500225	MES	80,01	30,000	2.400,30	0,000	0,00	22,000	1.760,22	8,000	640,08	73,33%
	15010201	AS REPARO RAMAL ESGOTO MBV ATÉ 1,50M	538911	un	399,09	57,000	22.748,13	0,000	0,00	27,000	10.775,43	30,000	11.972,70	47,57%
	15010202	LRP P CIMENT REPARO RAMAL ESGOTO H 2,00M	533981	un	81,94	20,000	1.638,80	0,000	0,00	11,000	901,34	9,000	737,46	55,00%
	15010203	LRP ASF REPARO RAMAL ESGOTO H 2,00M	505045	GB	1.075,92	1,000	1.075,92	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.075,92	0,00%
	15010204	LRP ASF REPARO RAMAL ESGOTO H 2,00M	533986	un	119,55	1,000	119,55	0,000	0,00	2,000	239,10	1,000	119,55	200,00%
	15010205	LRP CBUQ-M REPARO RAMAL ESGOTO H 2,00M	533987	un	221,09	1,000	221,09	0,000	0,00	4,000	884,36	3,000	663,27	400,00%
	15010301	AS REPARO RCE PVC Ø 150 A 200MM H 1,50M	539001	M	436,21	5,000	2.181,05	0,000	0,00	27,700	12.083,02	22,700	9.901,97	554,00%
	15010302	AS REPARO RCE PVC 150 =<Ø<= 200MM 2,0M	539002	M	496,95	7,000	3.478,65	0,000	0,00	3,000	1.490,85	4,000	1.987,80	42,86%
	15010303	AS REPAR RCE MBV Ø 150 A 200MM ATÉ 1,50M	539051	M	433,37	23,000	9.967,51	0,000	0,00	16,500	7.150,61	6,500	2.816,90	71,74%
	15010304	AS REPARO RCE MBV 150 =<Ø<= 200MM H 2,0M	539052	M	498,68	5,000	2.493,40	0,000	0,00	1,500	748,02	3,500	1.745,38	30,00%
	15010305	BS REPAR RCE MBV 201 =<Ø<= 250MM ATÉ 1,5	539067	M	547,31	2,000	694,62	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	694,62	0,00%
	15010306	BS REPARO RCE MBV 201 =<Ø<= 250MM H 2,0M	539068	M	404,84	2,000	809,68	0,000	0,00	2,500	1.012,10	0,500	202,42	125,00%
	15010307	AS REPAR RCE MBV 251 =<Ø<= 300MM ATÉ 1,5	539075	M	504,33	2,000	1.008,66	0,000	0,00	5,000	2.521,65	3,000	1.512,99	250,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por: ESTEVÃO MOURINHO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturasabesp.1dox.com.br/verificador/1253-CE75-D033-2D61> e informe o código 1253-CE75-D033-2D61



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO


Folha: 34/61
Data: 11.07.2023
Hora: 10:01:20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Dt. Ref. Preços	01/05/2020	Medido Acumul. P0	10 475 019,89
Ref. ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1 773 909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12 248 928,98
Valor Original	14 880 000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4 404 980,11
Valor em Vigor	14 880 000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	15010308	AS REPARO RCE MBV 251 = <Ø<= 300MM H 2,0M	539076	M	577,40	2,000	1 154,80	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1 154,80	0,00%
	15010309	LRP ASFALTICO	505046	GB	940,17	1,000	940,17	0,000	0,00	0,148	139,13	0,852	801,02	14,80%
	15010310	LRP ASFALTICO	532406	M2	104,46	1,000	104,46	0,000	0,00	88,850	9 281,27	87,850	9 176,81	8 885,10%
	15010511	LRP CBUQ-MODIFICADO	532407	M2	193,28	1,000	193,28	0,000	0,00	42,470	8 208,60	41,470	8 015,32	4 247,00%
	15010512	REPOSIÇÃO PASSEIO CIMENTADO	532451	M2	58,86	10,000	588,60	0,000	0,00	13,800	812,27	3,800	223,67	138,00%
	15010401	POÇO INSPEÇÃO PROF. ATÉ 1,60M	534653	un	2 304,32	1,000	2 304,32	0,000	0,00	1,000	2 304,32	0,000	0,00	100,00%
	15010402	REPARO POÇO INSPEÇÃO SFMH	539611	un	397,14	1,000	397,14	0,000	0,00	2,000	794,28	1,000	397,14	200,00%
	15010403	REPARO POÇO VISITA SFMH	539613	un	518,52	1,000	518,52	0,000	0,00	1,000	518,52	0,000	0,00	100,00%
	15010404	DETECÇÃO DESCOBR. NÍVEL POÇO VISITA	534171	un	254,30	7,000	1 778,70	0,000	0,00	31,000	7 877,10	24,000	6 098,40	442,80%
	15010405	DETECÇÃO DESCOBR. NÍVEL POÇO INSPEÇÃO	534173	un	254,30	3,000	762,30	0,000	0,00	8,000	2 032,80	3,000	1 270,30	203,28%
	15010501	ADICIONAL DE DETECÇÃO DE INTERFERÊNCIA	530507	un	133,01	37,000	4 921,37	0,000	0,00	24,000	3 192,24	13,000	1 729,13	64,87%
	15010601	LIMPEZA DE GRADE DE ESTAÇÃO EEE E ETE	520002	un	19,25	0,002	0,04	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,04	0,00%
	15020101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500126	GB	47,71	1,000	47,71	0,000	0,00	0,900	42,94	0,100	4,77	90,00%
	15020102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500226	MEN	32,79	30,000	983,70	0,000	0,00	22,000	721,38	8,000	262,32	73,33%
	15020201	LRP PASSEIO CIMENTADO	532401	M2	71,64	77,000	5 516,28	0,000	0,00	23,500	1 689,99	53,410	3 826,29	30,64%
	15020202	LRP ASFALTICO	505047	GB	940,17	1,000	940,17	0,000	0,00	0,099	93,08	0,901	847,09	9,90%
	15020203	LRP ASFALTICO	532406	M2	104,46	1,000	104,46	0,000	0,00	39,400	4 115,72	38,400	4 011,26	3 940,00%
	15020204	LRP CBUQ-MODIFICADO	532407	M2	193,28	1,000	193,28	0,000	0,00	19,310	3 732,24	18,310	3 538,96	1 931,00%
	15020205	DESL. RODOV. EQUIPE TAPA VALAS	510230	KM	2,24	7 200,000	16 128,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7 200,000	16 128,00	0,00%
	15020501	ADICIONAL DE DETECÇÃO DE INTERFERÊNCIA	530507	un	133,01	13,000	1 729,13	0,000	0,00	16,000	2 128,16	3,000	399,03	123,08%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 35/61
Data: 11.07.2023
Hora: 10 01 20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Dt. Ref. Preços	01/05/2020	Medido Acumul. P0	10.475.019,89
Ref. ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec.)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K.P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	15020401	CS REGULARIZAÇÃO CAVALETE	536603	un	43,80	0,002	0,09	0,000	0,00	54,000	2.365,20	53,998	2.365,11	2700,000000
	15030101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500127	GB	219,37	1,000	219,37	0,000	0,00	0,900	197,43	0,100	21,94	90,000000
	15030102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500227	Mt-S	150,78	30,000	4.523,40	0,000	0,00	22,000	3.317,16	8,000	1.206,24	73.333,333333
	15030201	LRP ASF REPARO RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO	505048	GB	372,75	1,000	372,75	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	372,75	0,000000
	15030202	LRP ASF REPARO RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO	531576	un	41,42	1,000	41,42	0,000	0,00	1,000	41,42	0,000	0,00	100,000000
	15030203	LRP CBUQ-M REP RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO	531577	un	76,53	1,000	76,53	0,000	0,00	17,000	1.301,01	16,000	1.224,48	1.700,000000
	15030204	C SUPRESSÃO TOMADA AGUA	531503	un	110,43	47,000	5.190,21	0,000	0,00	51,000	5.631,93	4,000	441,72	108.511,111111
	15030205	CORTE FORN AGUA-CAVAL-NÃO EFETUADO	511202	un	6,88	8.200,000	56.416,00	0,000	0,00	1.629,000	11.207,52	6.571,000	45.208,48	19.877,777778
	15030206	RESTABELECIMENTO FORN ÁGUA NO CAVALETE	511203	un	7,74	1.417,000	10.967,58	0,000	0,00	204,000	1.578,96	1.213,000	9.388,62	14.400,000000
	15030207	RESTAB FORN ÁGUA NO CAVAL NÃO EFETUAD	511204	un	6,30	10,000	63,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	63,00	0,000000
	15030208	CORTE FORN AGUA CAVAL (DISP PLASTICO)	511206	un	11,57	2.047,000	23.683,79	0,000	0,00	1.225,000	14.173,25	822,000	9.510,54	59.844,444444
	15030209	SUPRESSÃO FORN ÁGUA CAVALETE(OB)	511211	un	13,84	650,000	8.996,00	0,000	0,00	213,000	2.947,92	437,000	6.048,08	32.777,777778
	15030210	SUPR FORN AGUA RAMAL REPOS PAV PASSEIO	511217	un	70,71	10,000	707,10	0,000	0,00	5,000	353,55	5,000	353,55	50,000000
	15030211	RELIG/RESTAB FORN ÁGUA CAVALETE(OB)	511224	un	11,16	542,000	6.048,72	0,000	0,00	56,000	624,96	486,000	5.423,76	10.333,333333
	15030212	RELIG FORN ÁGUA RAMAL REPOS PAV PASSEIO	511233	un	68,60	10,000	686,00	0,000	0,00	1,000	68,60	9,000	617,40	10,000000
	SUBTOTAL								0,00		131.164,44		75.087,72	
	16010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500128	GB	79,42	1,000	79,42	0,000	0,00	0,900	71,48	0,100	7,94	90,000000

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiIS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO


Folha 36/61
Data 11.07.2023
Hora 10 01 20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Di. Ref. Preços	01/05/2020	Medido Acumul. P0	10.475.019,89
Ref. ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição:	31.05.2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PRE VISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	16010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500228	MES	54,58	30,000	1.637,40	0,000	0,00	21,000	1.146,18	9,000	491,22	70,00%
	16010201	FS REPARO CAVALETE	536616	un	23,99	290,000	6.957,10	0,000	0,00	141,000	3.382,59	149,000	3.574,51	48,62%
	16010301	CS REPARO RAMAL ÁGUA	536806	un	101,04	27,000	2.728,08	0,000	0,00	50,000	5.052,00	23,000	2.323,92	185,19%
	16010401	LRP P CIM REPA RAMAL CORTE/SUPR REST/REL	531471	un	28,37	10,000	283,70	0,000	0,00	14,000	397,18	4,000	113,48	140,00%
	16010402	LRP ASF REPARO RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO	505049	GR	372,75	1,000	372,75	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	372,75	0,00%
	16010403	LRP ASF REPARO RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO	531576	un	41,42	1,000	41,42	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	41,42	0,00%
	16010404	LRP CBUQ-M REP RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO	531577	un	76,53	1,000	76,53	0,000	0,00	11,000	841,83	10,000	765,30	1.100,00%
	16010501	ES REPARO RDA PVC Ø<= 50MM	536950	un	393,00	50,000	19.650,00	0,000	0,00	27,000	10.611,00	23,000	9.139,00	54,00%
	16010502	ES REPARO RDA PVC 50 <Ø<= 75MM	536951	un	394,12	5,000	1.970,60	0,000	0,00	4,000	1.576,48	1,000	394,12	80,00%
	16010503	ES REPARO RDA PVC 75 <Ø<= 100MM	536952	un	479,48	5,000	2.397,40	0,000	0,00	3,000	1.438,44	2,000	958,96	60,00%
	16010504	ES REPARO RDA F"Ø" 100 <Ø<= 150MM	536963	un	477,19	10,000	4.771,90	0,000	0,00	6,000	2.863,14	4,000	1.908,76	60,00%
	16010505	LRP ASF REPA RDA PVC 100 DEFOFO F"Ø" 150	505050	GB	1.344,59	1,000	1.344,59	0,000	0,00	0,000	61,85	0,954	1.282,74	4,60%
	16010506	LRP ASF REPA RDA PVC 100 DEFOFO F"Ø" 150	532006	un	74,70	1,000	74,70	0,000	0,00	2,000	149,40	1,000	74,70	200,00%
	16010507	LRP CBUQ-M REP RDA PVC 100 DEFOFO F"Ø" 150	532007	un	138,17	2,000	276,34	0,000	0,00	5,000	690,85	3,000	414,51	250,00%
	16010508	LRP P CIM RE RDA PVC 100 DEFOFO F"Ø" 150	532001	un	51,19	1,000	51,19	0,000	0,00	7,000	358,33	6,000	307,14	700,00%
	SUBTOTAL							0,00	0,00		28.640,75		14.072,37	
	17010101	IMPLANT.ÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500129	GR	212,27	1,000	212,27	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	212,27	0,00%
	17010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500229	MES	145,88	30,000	4.376,40	0,000	0,00	22,000	3.209,36	8,000	1.167,04	73,33%
	17010201	REPOSIÇÃO PASSEIO CIMENTADO	532451	M2	58,86	10,000	588,60	0,000	0,00	69,900	4.114,31	59,900	3.525,71	699,00%
	17010202	REPOSIÇÃO BASE BGS	532441	M2	24,41	535,000	13.059,35	0,000	0,00	0,000	0,00	535,000	13.059,35	0,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - Siis

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 37/61
Data 11.07.2023
Hora: 10.01.20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Di Ref Preços	01.05.2020	Medido Acumul. P0	10.475.019,89
Ref ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Inicio	19.07.2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05.01.2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05.01.2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31.05.2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	17010203	LRP ASFALTICO	532406	M2	104,46	160.000	16.713,60	0,000	0,00	238,630	24.927,29	78,630	8.213,69	149,14%
	17010204	LRP CBUQ-MODIFICADO	532407	M2	193,28	375.000	72.480,00	0,000	0,00	103,120	19.931,03	271,880	52.548,97	27,50%
	17010205	DESL RODOV EQUIPE TAPA VALAS	510230	KM	2,24	3.000,000	6.720,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3.000,000	6.720,00	0,00%
	17020101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500130	GB	37,92	1,000	37,92	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	37,92	0,00%
	17020102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500230	MES	26,05	30,000	781,50	0,000	0,00	22,000	573,10	8,000	208,40	73,33%
	17020201	CORTE FORN ÁGUA-CAVAL-NÃO EFETUADO	511202	un	6,88	1.857,000	12.776,16	0,000	0,00	1.718,000	11.819,84	139,000	956,32	92,52%
	17020202	RESTABELECIMENTO FORN ÁGUA NO CAVALETE	511203	un	7,74	238,000	1.842,12	0,000	0,00	41,000	317,34	197,000	1.524,78	17,23%
	17020203	RESTAB FORN ÁGUA NO CAVAL NÃO EFETUAD	511204	un	6,30	10,000	63,00	0,000	0,00	42,000	264,60	32,000	201,60	420,00%
	17020204	CORTE FORN ÁGUA CAVAL (DISP PLASTICO)	511206	un	11,57	247,000	2.857,79	0,000	0,00	87,000	1.006,59	160,000	1.851,20	35,22%
	17020205	SUPRESSÃO FORN ÁGUA CAVALETE(OB)	511211	un	13,84	58,000	802,72	0,000	0,00	2,000	27,68	56,000	775,04	3,45%
	17020206	SUPR FORN ÁGUA RAMAL REPOS PAV PASSEIO	511217	un	70,71	10,000	707,10	0,000	0,00	14,000	989,94	4,000	282,84	140,00%
	17020207	RELIG/RESTAB FORN ÁGUA CAVALETE(OB)	511224	un	11,16	47,000	524,52	0,000	0,00	10,000	111,60	37,000	412,92	21,28%
	TOTAL									67.292,68		67.250,37		
	18010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500131	GB	67,02	1,000	67,02	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	67,02	0,00%
	18010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500231	MES	46,06	30,000	1.381,80	0,000	0,00	10,000	460,60	20,000	921,20	33,33%
	18010201	TROCA LIGAÇÃO ÁGUA MND SFMH	536041	un	438,33	60,000	27.499,80	0,000	0,00	21,000	9.624,93	39,000	17.874,87	35,00%
	18010202	LRP ASF LIG(A) MND	530766	un	55,17	18,000	993,06	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	993,06	0,00%
	18010203	LRP CBUQ-M LIG(A) MND	530767	un	102,02	42,000	4.284,84	0,000	0,00	24,000	2.448,48	18,000	1.836,36	57,14%
	18010204	LRP P CIMENT LIG(A) MND (UMA CAVA)	530761	un	37,82	48,000	1.815,36	0,000	0,00	33,000	1.248,06	15,000	567,30	68,75%
	18020101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500163	GB	278,94	0,002	0,56	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,56	0,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 38/61
Data 11.07.2023
Hora 10:01:20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Di. Ref. Preços	01/05/2020	Medido Acumul. P0	10.475.019,89
Ref. ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K.P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SAÍDA		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	18020102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500263	MES	191,70	0,002	0,38	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,38	0,000
	18020201	FS TROCA PREVENT. HIDRÔMETRO ATÉ 5,0M3H	536256	un	15,61	0,002	0,03	0,000	0,00	613,000	9.568,93	612,998	9.568,90	3065,000000000000
	18020301	FS TROCA HIDRO ATÉ 5,0M3/H CORRETIVA	536206	un	23,35	0,002	0,05	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,05	0,000
		SUBTOTAL							0,00		23.531,00		12.691,90	
	19010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500132	GrB	144,99	1,000	144,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	144,99	0,000
	19010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500232	MES	99,65	30,000	2.989,50	0,000	0,00	17,000	1.694,05	13,000	1.295,45	30,000
	19010201	REPOSIÇÃO PASSEIO CIMENTADO	532451	M2	58,86	81,000	4.767,66	0,000	0,00	5,050	297,24	75,950	4.470,42	6,240
	19010202	REPOSIÇÃO BASE BGS	532441	M2	24,41	451,000	11.008,91	0,000	0,00	0,000	0,00	451,000	11.008,91	0,000
	19010203	REPOSIÇÃO ASFALTICO (SEM BASE)	532456	M2	62,32	135,000	8.413,20	0,000	0,00	45,260	2.820,60	89,740	5.592,60	33,530
	19010204	REPOSIÇÃO CBUQ-MODIFICADO (SEM BASE)	532457	M2	151,78	316,000	47.962,48	0,000	0,00	177,800	26.986,48	138,200	20.976,00	56,200
	19010205	DESL. RODOV. EQUIPE TAPA VALAS	510230	KM	2,24	1.200,000	2.688,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1.200,000	2.688,00	0,000
	19020101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500133	GrB	35,44	1,000	35,44	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	35,44	0,000
	19020102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500233	MES	24,35	30,000	730,30	0,000	0,00	17,000	413,95	13,000	316,55	30,000
	19020201	CORTE FORN. ÁGUA-CAVAL-NÃO EFETUADO	511202	un	6,88	805,000	5.538,40	0,000	0,00	600,000	4.128,00	205,000	1.410,40	74,530
	19020202	REESTABECIMENTO FORN. ÁGUA NO CAVALETE	511203	un	7,74	385,000	2.979,90	0,000	0,00	30,000	232,20	355,000	2.747,70	7,790
	19020203	REESTAB. FORN. ÁGUA NO CAVAL-NÃO EFETUADO	511204	un	6,30	10,000	63,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	63,00	0,000
	19020204	CORTE FORN. ÁGUA CAVAL (DISP. PLÁSTICO)	511206	un	11,57	495,000	5.727,15	0,000	0,00	138,000	1.596,66	357,000	4.130,49	27,880
	19020205	SUPRESSÃO FORN. ÁGUA CAVALETE(OB)	511211	un	13,84	139,000	1.923,76	0,000	0,00	0,000	0,00	139,000	1.923,76	0,000
	19020206	SUPR. FORN. ÁGUA RAMAL. REPOS. PAV. PASSEIO	511217	un	70,71	10,000	707,10	0,000	0,00	1,000	70,71	9,000	636,39	10,000
	19020207	RELIG./REESTAB. FORN. ÁGUA CAVALETE(OB)	511224	un	11,16	121,000	1.350,36	0,000	0,00	0,000	0,00	121,000	1.350,36	0,000

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 39/61
Data: 11.07.2023
Hora: 10:01:20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Dt Ref Preços	01/05/2020	Medido Acumul. P0	10.475.019,89
Ref ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

					PRE-VISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SAÍDO		TOTAL MEDIDO
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	(%)
SUBTOTAL														
	20010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500134	GB	67,02	1,000	67,02	0,000	0,00		38.239,89		58.790,46	
	20010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500234	MES	46,06	30,000	1.381,80	0,000	0,00	16,000	736,96	14,000	644,84	53,33%
	20010201	TROCA LIGAÇÃO ÁGUA MND 5FMH	536041	un	458,33	60,000	27.499,80	0,000	0,00	40,000	18.333,20	20,000	9.166,60	66,67%
	20010202	LRP ASF LIG(A) MND	530766	un	55,17	18,000	993,06	0,000	0,00	2,000	110,34	16,000	882,72	11,11%
	20010203	LRP CBUQ-M LIG(A) MND	530767	un	102,02	42,000	4.284,84	0,000	0,00	8,880	905,94	33,120	3.378,90	21,14%
	20010204	LRP P CIMENT LIG(A) MND (UMA CAVA)	530761	un	37,82	48,000	1.815,36	0,000	0,00	4,000	151,28	44,000	1.664,08	8,33%
	20030101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500163	GB	278,94	0,002	0,56	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,56	0,00%
	20030102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500263	MES	191,70	0,002	0,38	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,38	0,00%
	20030201	FS TROCA PREVENT HIDRÔMETRO ATÉ 5,0M3/H	536256	un	15,61	0,002	0,03	0,000	0,00	579,000	9.038,19	578,998	9.038,46	2895000,00%
	20030301	FS TROCA HIDRO ATÉ 5,0M3/H CORRETIVA	536206	un	23,35	0,002	0,05	0,000	0,00	1,000	23,35	0,998	23,30	30.000,00%
SUBTOTAL														
	21010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500135	GB	102,82	1,000	102,82	0,000	0,00		29.299,26		6.743,64	
	21010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500235	MES	157,08	30,000	4.712,40	0,000	0,00	0,900	92,34	0,100	10,28	90,00%
	21010201	ES RDA PVC Ø 50MM	535411	M	43,38	520,000	22.661,60	0,000	0,00	20,000	3.141,60	10,000	1.570,80	66,67%
	21010202	LRP ASF RDA PVC 100 F"Ø DEFOFO 150	505051	GB	38.470,08	1,000	38.470,08	0,000	0,00	688,000	29.983,04	168,000	7.321,44	132,31%
	21010203	LRP ASF RDA PVC 100 F"Ø DEFOFO 150	530506	M	74,70	1,000	74,70	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	38.470,08	0,00%
	21010204	ES RDA PVC Ø 75MM	535412	M	49,64	10,000	496,40	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	496,40	0,00%
	21010205	ES RDA PVC Ø 100MM	535413	M	53,15	80,000	4.252,00	0,000	0,00	263,700	14.015,66	183,700	9.763,66	329,63%
	21010206	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 150MM	535431	M	56,94	125,000	7.117,50	0,000	0,00	0,000	0,00	125,000	7.117,50	0,00%
	21020101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500171	GB	203,43	1,000	203,43	0,000	0,00	0,900	183,09	0,100	20,34	90,00%
	21020102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500271	MES	139,81	30,000	4.194,30	0,000	0,00	19,000	2.656,39	11,000	1.537,91	63,33%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%






Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 41/61
Data 11.07.2023
Hora 10:01:20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Dt Ref. Preços	01/05/2020	Medido Acumul. P0	10.475.019,89
Ref. ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PRE-VISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	21030210	CS RCE PVC Ø 150MM H 2,7M	538013	M	119,34	10,000	1.193,40	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1.193,40	0,00%
	21030211	CS RCE PVC Ø 150MM H 4,0M	538014	M	248,02	10,000	2.480,20	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	2.480,20	0,00%
	21030212	LRP ASF RCE PVC 150 =<Ø=<= 200MM H 4,0M	505055	GB	827,64	1,000	827,64	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	827,64	0,00%
	21030213	LRP ASF RCE PVC 150 =<Ø=<= 200MM H 4,0M	533116	M	82,76	1,000	82,76	0,000	0,00	3,000	248,28	2,000	165,52	300,00%
	21040101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500137	GB	694,98	1,000	694,98	0,000	0,00	0,900	625,48	0,100	69,50	90,00%
	21040102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500217	MES	477,63	30,000	14.328,90	0,000	0,00	20,000	9.552,60	10,000	4.776,30	66,67%
	21040201	POÇO INSPEÇÃO PROF. ATE 1,60M	534653	un	2.304,32	3,000	6.912,96	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6.912,96	0,00%
	21040301	ADICIONAL DE DETECÇÃO DE INTERFERÊNCIA	530307	un	135,01	80,000	10.800,80	0,000	0,00	41,000	5.453,41	39,000	5.187,39	51,25%
	21040401	AS TROCA LIG(E) PVC H 1,5M TA	538605	un	432,69	53,000	22.932,57	0,000	0,00	22,000	9.519,18	31,000	13.413,39	41,51%
	21040501	AS LIG(E) AVULSA H 1,5M PA	538201	un	271,64	477,000	129.572,28	0,000	0,00	64,000	17.384,96	413,000	112.187,32	13,42%
	21040502	AS LIG(E) AVULSA H 2,0M PA	538202	un	521,26	10,000	5.212,60	0,000	0,00	16,000	8.340,16	6,000	3.127,56	160,00%
	21040503	AS LIG(E) AVULSA H 2,0M TA	538206	un	389,82	13,000	5.067,66	0,000	0,00	14,000	5.457,48	1,000	389,82	107,66%
	21040504	AS LIG(E) AVULSA H 1,5M EIXO	538209	un	431,51	37,000	15.965,87	0,000	0,00	13,000	5.609,63	24,000	10.356,24	35,14%
	21040505	AS LIG(E) AVULSA H 2,0M EIXO	538210	un	483,76	10,000	4.837,60	0,000	0,00	13,000	6.288,88	3,000	1.451,28	130,00%
	21040506	AS LIG(E) AVULSA H 1,5M TO	538213	un	523,44	13,000	6.804,72	0,000	0,00	4,000	2.101,76	9,000	4.728,96	30,77%
	21040507	AS LIG(E) AVULSA H 2,0M TO	538214	un	575,16	30,000	17.254,80	0,000	0,00	11,000	6.326,76	19,000	10.928,04	36,67%
	21040508	LRP P CIMENT LIG(E) PA	533301	un	86,67	340,000	29.467,80	0,000	0,00	4,000	346,68	336,000	29.121,12	1,18%
	21040509	LRP ASF LIG(E) TA	505056	GB	23.709,90	1,000	23.709,90	0,000	0,00	0,000	0,00	0,993	23.543,93	0,70%
	21040510	LRP ASF LIG(E) TA	533306	un	183,80	1,000	183,80	0,000	0,00	6,000	1.102,80	5,000	919,00	600,00%
	21040511	LRP CBUQ-M LIG(E) TA	533307	un	340,12	14,000	4.761,68	0,000	0,00	5,000	1.700,60	9,000	3.061,08	35,71%
	21040512	LRP ASF LIG(E) EIXO	505057	GB	17.924,66	1,000	17.924,66	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	17.924,66	0,00%
	21040513	LRP ASF LIG(E) EIXO	533316	un	298,74	1,000	298,74	0,000	0,00	14,000	4.182,36	13,000	3.883,62	1.400,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - Siis

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO


Folha: 43/61
Data: 11.07.2023
Hora: 10 01 20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Di Ref Preços	01 05 2020	Medido Acumul P0	10 475 019,89
Ref ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Inicio	19 07 2021	Reajuste Acumulado	1 773 909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Termin Original	05 01 2024	Medido Total (P0+Real)	12 248 928,98
Valor Original	14 880 000,00	Data de Termin em Vigor	05 01 2024	Saldo Contrato	4 404 980,11
Valor em Vigor	14 880 000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição.	31 05 2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Precu	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MI DADO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	21060201	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 250MM	535433	M	113,33	0,002	0,23	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,23	0,00%
	21060202	LRP ASF RDA F"º DEFOFO Ø 250MM	530526	M	151,14	0,002	0,30	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,30	0,00%
	21070101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500155	GB	29,58	0,002	0,06	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,06	0,00%
	21070102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500255	MES	20,33	0,002	0,04	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,04	0,00%
	21070201	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 250MM	535433	M	86,26	0,002	0,17	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,17	0,00%
	21070202	LRP ASF RDA F"º DEFOFO Ø 250MM	530526	M	86,19	0,002	0,17	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,17	0,00%
	SUBTOTAL								0,00		275 567,90		314 937,89	
	22010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500138	GB	504,31	1,000	504,31	0,000	0,00	0,900	273,88	0,100	30,43	90,00%
	22010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500238	MES	209,14	30,000	6 274,20	0,000	0,00	20,000	4 182,80	10,000	2 091,40	66,67%
	22010201	CS TROCA LIG(A) PA	536010	un	184,31	1,000	184,31	0,000	0,00	5,000	921,55	4,000	737,24	50,00%
	22010202	CS TROCA LIG(A) TA	536011	un	201,19	1,000	201,19	0,000	0,00	10,000	2 011,90	9,000	1 810,71	1,0000%
	22010203	CS TROCA LIG(A) TO	536013	un	270,48	1,000	270,48	0,000	0,00	7,000	1 893,36	6,000	1 622,88	70,0000%
	22010301	TROCA LIGAÇÃO AGUA MND SFMH	536041	un	458,33	243,000	111 374,19	0,000	0,00	250,000	114 582,50	7,000	3 298,31	102,88%
	22010401	TROCA PREVENTIVA LIG(A) MND SFMH	536141	un	288,73	7,000	2 021,11	0,000	0,00	4,000	1 154,92	3,000	866,19	57,14%
	22010501	LRP P CIMENT LIG(A) PA	530701	un	54,35	1,000	54,35	0,000	0,00	6,000	326,10	5,000	271,75	64,0000%
	22010502	LRP ASF LIG(A) TA	530506	GB	79,27	1,000	79,27	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	79,27	0,00%
	22010503	LRP ASF LIG(A) TA	530716	un	79,27	1,000	79,27	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	79,27	0,00%
	22010504	LRP CBUQ-M LIG(A) TA	530717	un	146,69	1,000	146,69	0,000	0,00	8,000	1 173,52	7,000	1 026,83	800,0000%
	22010505	LRP ASF LIG(A) TO	530506	GB	286,17	1,000	286,17	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	286,17	0,00%
	22010506	LRP ASF LIG(A) TO	530736	un	286,17	1,000	286,17	0,000	0,00	8,000	2 289,36	7,000	2 003,19	800,0000%
	22010507	LRP CBUQ-M LIG(A) TO	530737	un	529,27	1,000	529,27	0,000	0,00	3,000	1 587,81	2,000	1 058,54	300,0000%
	22010508	LRP P PA CIMENT LIG(A) TA EIXO TO PO	530741	un	47,28	1,000	47,28	0,000	0,00	44,000	2 080,32	43,000	2 033,04	4 300,0000%
	22010509	LRP P CIMENT LIG(A) MND (UMA CAVA)	530761	un	37,82	243,000	9 190,26	0,000	0,00	94,000	3 555,08	149,000	5 635,18	38,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por: [Assinatura] - ESTE VOTO MANTENDO-SE EM VIGOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturasabesp.idoc.com.br/verificacao/1253-CE75-D033-2D61> e informe o código 1253-CE75-D033-2D61



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO


Folha 44/61
Data 11.07.2023
Hora 10:01:20

Objeto: Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto
Ref ao Contrato: 00385210000 / 4600039274
Contratada (Fornecedor): 3000001051 - CONSORCIO ASSIS
Valor Original: 14.880.000,00
Valor em Vigor: 14.880.000,00
Dt Ref Preços: 01/05/2020
Data Início: 19/07/2021
Data Término Original: 05/01/2024
Data de Término em Vigor: 05/01/2024
Coletor Custos: K/P - Híbrido
Medido Acumul P0: 10.475.019,89
Reajuste Acumulado: 1.773.909,09
Medido Total (P0+Real): 12.248.928,98
Saldo Contrato: 4.404.980,11
Adm. Contratos: JOSE RONALDO PIOTTO
Data da Medição: 31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	22010510	LRP ASF LIG(A) MND	530662	GB	10.924,32	1,000	10.924,32	0,000	0,00	0,000	87,39	0,992	10.836,93	0,80%
	22010511	LRP ASF LIG(A) MND	530766	un	55,17	1,000	55,17	0,000	0,00	12,000	662,04	11,000	662,04	1,20%
	22010512	LRP CBUQ-M LIG(A) MND	530767	un	162,02	22,440	2.244,44	0,000	0,00	77,000	7.855,54	55,000	5.611,10	32,00%
	22020101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500172	GB	36,25	1,000	36,25	0,000	0,00	0,900	32,63	0,100	3,62	9,00%
	22020102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500272	MES	24,91	30,000	747,30	0,000	0,00	20,000	498,20	10,000	249,10	66,67%
	22020201	FS TROCA PREVENT HIDRÔMETRO ATÉ 5,0M3H	536256	un	15,61	873,000	13.627,53	0,000	0,00	1.435,000	22.400,35	562,000	8.772,82	164,38%
	22020301	FS TROCA HIDRO ATÉ 5,0M3/H CORRETIVA	536206	un	23,35	235,000	5.487,25	0,000	0,00	22,000	513,70	213,000	4.973,55	9,30%
	22030101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500104	GB	117,92	0,002	0,24	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,24	0,00%
	22030102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500204	M	810,41	0,002	1,62	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	1,62	0,00%
	22030201	ES RDA PVC Ø 50MM	535411	M	43,58	0,002	0,09	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,09	0,00%
	22030202	ES RDA PVC Ø 75MM	535412	M	49,64	0,002	0,10	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,10	0,00%
	22030203	ES RDA PVC Ø 100MM	535413	M	53,15	0,002	0,11	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,11	0,00%
	22030204	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 150MM	535431	M	56,94	0,002	0,11	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,11	0,00%
	22030205	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 200MM	535432	M	69,37	0,002	0,14	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,14	0,00%
	22030206	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 250MM	535433	M	86,26	0,002	0,17	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,17	0,00%
	22030207	LRP ASF RDA PVC 100 P"Ø DEFOFO 150	530506	M	74,70	0,002	0,15	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,15	0,00%
	SUBTOTAL									0,00	168.082,95	3.629,44		
	23010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500139	GB	202,06	1,000	202,06	0,000	0,00	0,900	181,85	0,100	20,21	90,00%
	23010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500239	MES	138,86	30,000	4.165,80	0,000	0,00	20,000	2.777,20	10,000	1.388,60	66,67%
	23010201	AS REPARO RAMAL ESGOTO PVC ATÉ 1,50M	538901	un	417,22	10,000	4.172,20	0,000	0,00	5,000	2.086,10	5,000	2.086,10	50,00%
	23010202	AS REPARO RAMAL ESGOTO PVC 2,0M	538902	un	482,53	5,000	2.412,65	0,000	0,00	9,000	4.342,77	4,000	1.930,12	180,00%
	23010203	AS REPARO RAMAL ESGOTO MBV ATÉ 1,50M	538911	un	399,09	10,000	3.990,90	0,000	0,00	1,000	399,09	9,000	3.591,81	10,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO


Folha 45/61
Data 11.07.2023
Hora 10 01 20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Dt. Ref. Preços	01/05/2020	Medido Acumul. P0	10.475.019,89
Ref. ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	23010204	AS REPARO RAMAL ESGOTO MBV 2.0M	538912	un	444,39	7,000	3.110,73	0,000	0,00	1,000	444,39	6,000	2.666,34	14,29%
	23010205	LRP P CIMENT REPARO RAMAL ESGOTO H 2.00M	533981	un	81,94	10,000	819,40	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	819,40	0,00%
	23010206	LRP ASF REPARO RAMAL ESGOTO H 2.00M	505063	GB	1.434,36	1,000	1.434,36	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.434,36	0,00%
	23010207	LRP ASF REPARO RAMAL ESGOTO H 2.00M	533986	un	119,55	1,000	119,55	0,000	0,00	1,000	119,55	0,000	0,00	100,00%
	23010208	LRP CBUQ-M REPARO RAMAL ESGOTO H 2.00M	533987	un	221,09	1,000	221,09	0,000	0,00	1,000	221,09	0,000	0,00	100,00%
	23010301	AS REPARO RCE PVC Ø 150 A 200MM H 1.50M	539001	M	436,21	5,000	2.181,05	0,000	0,00	42,500	18.538,93	37,500	16.357,88	85,000%
	23010302	AS REPARO RCE PVC 150 =<Ø<= 200MM 2.0M	539002	M	496,95	5,000	2.484,75	0,000	0,00	59,600	29.618,22	54,600	27.133,47	1.102,00%
	23010303	AS REPAR RCE MBV Ø 150 A 200MM ATE 1.50M	539051	M	433,37	7,000	3.033,59	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	3.033,59	0,00%
	23010304	AS REPARO RCE MBV 150 =<Ø<= 200MM H 2.0M	539052	M	498,68	5,000	2.493,40	0,000	0,00	4,000	1.994,72	1,000	498,68	80,00%
	23010305	LRP ASFALTICO	505064	GB	7.521,38	1,000	7.521,38	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7.521,38	0,00%
	23010306	LRP ASFALTICO	532406	M2	104,46	1,000	104,46	0,000	0,00	304,000	31.755,84	303,000	31.651,38	30.400,00%
	23010307	LRP CBUQ-MODIFICADO	532407	M2	193,28	8,000	1.546,24	0,000	0,00	298,350	57.665,09	290,350	56.118,85	3.729,38%
	23010308	REPOSIÇÃO PASSEIO CIMENTADO	532451	M2	58,86	10,000	588,60	0,000	0,00	64,600	3.802,36	54,600	3.213,76	646,00%
	23010401	POÇO INSPEÇÃO PROF. ATÉ 1.60M	534653	un	2.304,32	5,000	11.521,60	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	11.521,60	0,00%
	23010402	POÇO VISITA PROF. ATÉ 2.00M	534654	un	3.085,90	4,000	12.343,60	0,000	0,00	5,000	15.429,50	1,000	3.085,90	125,00%
	23010403	POÇO VISITA (2 <H 4)M	534655	un	4.763,19	1,000	4.763,19	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4.763,19	0,00%
	23010404	REPARO POÇO INSPEÇÃO SFMH	539611	un	397,14	3,000	1.191,42	0,000	0,00	1,000	397,14	2,000	794,28	33,33%
	23010405	REPARO POÇO VISITA SFMH	539613	un	518,52	13,000	6.740,76	0,000	0,00	2,000	1.037,04	11,000	5.703,72	15,39%
	23010406	DETECÇÃO DESCOBR NIVEL POÇO VISITA	534171	un	254,10	123,000	31.254,30	0,000	0,00	70,000	17.787,00	53,000	13.467,30	56,91%
	23010407	DETECÇÃO DESCOBR NIVEL POÇO INSPEÇÃO	534173	un	254,10	1,000	254,10	0,000	0,00	1,000	254,10	0,000	0,00	100,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 46/61
Data: 11.07.2023
Hora: 10.01.20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Dt Ref. Preços	01/05/2020	Medido Acumul. P0	10.475.019,89
Ref. ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Inicio	19/07/2021	Rc ajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
23020101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS		500140	GB	42,21	1,000	42,21	0,000	0,00	0,900	37,99	0,100	4,22	90,00%
23020102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS		500240	MES	29,01	30,000	870,30	0,000	0,00	20,000	580,20	10,000	290,10	66,67%
23020201	LRP PASSEIO CIMENTADO		532401	M2	71,64	20,000	1.432,80	0,000	0,00	276,910	19.837,83	256,910	18.405,03	1.384,55%
23020202	LRP ASFALTICO		505065	GB	7.939,24	1,000	7.939,24	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7.939,24	0,00%
23020203	LRP ASFALTICO		532406	M2	104,46	1,000	104,46	0,000	0,00	190,000	19.847,40	189,000	19.742,94	19.000,00%
23020204	LRP CBUQ-MODIFICADO		532407	M2	193,28	8,000	1.546,24	0,000	0,00	29,800	5.771,34	21,800	4.225,10	373,25%
23020205	DESL. RODOV. EQUIPE TAPA VALAS		510230	KM	2,24	4.800,000	10.752,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4.800,000	10.752,00	0,00%
23030101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS		500141	GB	235,84	1,000	235,84	0,000	0,00	0,900	212,26	0,100	23,58	90,00%
23030102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS		500241	MES	162,08	30,000	4.862,40	0,000	0,00	20,000	3.241,60	10,000	1.620,80	66,67%
23030201	C SUPRESSÃO TOMADA AGUA		531503	un	110,43	60,000	6.625,80	0,000	0,00	43,000	4.748,49	17,000	1.877,31	71,67%
23030202	LRP ASF REPARO RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO		505066	GR	2.982,03	1,000	2.982,03	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2.982,03	0,00%
23030203	LRP ASF REPARO RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO		531576	un	41,42	1,000	41,42	0,000	0,00	5,000	207,10	4,000	165,68	50,00%
23030204	LRP CBUQ-M REP RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO		531577	un	76,53	1,000	76,53	0,000	0,00	32,000	2.448,96	31,000	2.372,43	3.200,00%
23030205	CORTE FORN ÁGUA-CAVAL-NÃO EFETUADO		511202	un	6,88	8.200,000	56.416,00	0,000	0,00	10.529,000	72.459,52	2.329,000	16.023,52	128,40%
23030206	RESTABELECIMENTO FORN ÁGUA NO CAVALETE		511203	un	7,74	1.522,000	11.780,28	0,000	0,00	157,000	1.040,38	1.385,000	10.719,90	91,00%
23030207	RESTAB FORN AGUA NO CAVAL NÃO EFETUAD		511204	un	6,30	10,000	63,00	0,000	0,00	1,000	6,30	9,000	56,70	10,00%
23030208	CORTE FORN AGUA CAVAL (DISP PLASTICO)		511206	un	11,57	2.202,000	25.477,14	0,000	0,00	545,000	6.305,65	1.657,000	19.171,49	24,75%
23030209	SUPRESSÃO FORN ÁGUA CAVALETE(OB)		511211	un	13,84	682,000	9.438,88	0,000	0,00	206,000	2.851,04	476,000	6.587,84	30,21%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por: **ESTIVÃO MONTENEGRO JUNIOR**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturasabesp.idoc.com.br/verificacao/1253-CE/5-D033-2D61> e informe o código 1253-CE/5-D033-2D61



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO


Folha 47/61
Data 11.07.2023
Hora 10:01:20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Di Ref. Preços	01/05/2020	Medido Acumul. P0	10.475.019,89
Ref. ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornecedor)	3090001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Colisor Custos	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	23030210	SUPR FORN AGUA RAMAL REPOS PAV PASSEIO	511217	un	70,71	10,000	707,10	0,000	0,00	1,000	70,71	9,000	636,39	10,000%
	23030211	RELIG/RESTAB FORN ÁGUA CAVALETE(OB)	511224	un	11,16	667,000	7.443,72	0,000	0,00	68,000	758,88	599,000	6.684,84	10,200%
	23030212	RELIG FORN AGUA RAMAL REPOS PAV PASSEIO	511233	un	68,60	10,000	686,00	0,000	0,00	1,000	68,60	9,000	617,40	10,000%
	SUBTOTAL								0,00		329.346,23		71.151,40	
	24010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500142	GB	77,90	1,000	77,90	0,000	0,00	0,900	70,19	0,099	7,71	90,100%
	24010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500242	MES	53,54	30,000	1.606,20	0,000	0,00	19,000	1.017,26	11,000	588,94	63,330%
	24010201	FS REPARO CAVALETE	536616	un	23,99	100,000	2.399,00	0,000	0,00	45,000	1.079,55	55,000	1.319,45	45,000%
	24010301	CS REPARO RAMAL ÁGUA	536806	un	101,04	13,000	1.313,52	0,000	0,00	30,000	3.031,20	17,000	1.717,68	230,770%
	24010401	LRP P CIM REPA RAMAL CORTE/SUPR REST/REL	531471	un	28,37	180,000	5.106,60	0,000	0,00	27,000	765,99	153,000	4.340,61	15,000%
	24010402	LRP ASF REPARO RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO	505067	GB	497,01	1,000	497,01	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	497,01	0,000%
	24010403	LRP ASF REPARO RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO	531576	un	41,42	1,000	41,42	0,000	0,00	3,000	124,26	2,000	82,84	300,000%
	24010404	LRP CBUQ-M REP RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO	531577	un	76,53	1,000	76,53	0,000	0,00	25,000	1.913,25	24,000	1.836,72	2.500,000%
	24010501	ES REPARO RDA PVC Ø<= 50MM	536950	un	393,00	47,000	18.471,00	0,000	0,00	24,000	9.432,00	23,000	9.039,00	51,000%
	24010502	ES REPARO RDA PVC 75 <Ø<= 100MM	536952	un	479,48	17,000	8.151,16	0,000	0,00	16,000	7.671,68	1,000	479,48	94,120%
	24010503	LRP ASF REPA RDA PVC 100 DEFOFO F" F" 150	505068	GB	3.137,37	1,000	3.137,37	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3.137,37	0,000%
	24010504	LRP ASF REPA RDA PVC 100 DEFOFO F" F" 150	532006	un	74,70	1,000	74,70	0,000	0,00	10,000	747,00	9,000	672,30	1.000,000%
	24010505	LRP CBUQ-M REP RDA PVC 100 DEFO F" F" 150	532007	un	138,17	5,000	690,85	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	690,85	0,000%
	24010506	LRP P CIM RE RDA PVC 100 DEFOFO F" F" 150	532001	un	51,19	5,000	255,95	0,000	0,00	16,000	819,04	11,000	563,09	32,000%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS


MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 48/61
Data 11.07.2023
Hora 10 01 20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto	Dt. Ref. Preços	01 05 2020	Medido Acumul. P0	10 475 019,89
Ref. ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19 07 2021	Reajuste Acumulado	1 773 909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05 01 2024	Medido Total (P0+Real)	12 248 928,98
Valor Original	14 880 000,00	Data de Término em Vigor	05 01 2024	Saldo Contrato	4 404 980,11
Valor em Vigor	14 880 000,00	Coletor Custos:	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31.05.2023

					PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
SUBTOTAL														
	25010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500143	GB	57,70	1,000	57,70	0,000	0,00	0,000	26 671,42	0,000	13 227,79	90,00%
	25010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500243	MES	39,65	30,000	1 189,50	0,000	0,00	23,000	911,95	7,000	277,55	76,67%
	25010201	ES RDA PVC Ø 50MM	535411	M	43,38	216,000	9 413,28	0,000	0,00	465,000	20 264,70	249,000	10 851,42	215 288,8%
	25010202	LRP P CIMENT RDA PVC 100 F"Ø DEFOFO 150	530501	M	51,19	15,000	767,85	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	767,85	0,00%
	25010203	LRP ASF RDA PVC 100 F"Ø DEFOFO 150	505069	GB	46 014,70	1,000	46 014,70	0,000	0,00	0,455	20 936,69	0,545	25 078,01	45 50%
	25010204	LRP ASF RDA PVC 100 F"Ø DEFOFO 150	530506	M	74,70	1,000	74,70	0,000	0,00	42,000	3 137,40	41,000	3 062,70	4 200,00%
	25010205	ES RDA PVC Ø 75MM	535412	M	49,64	10,000	496,40	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	496,40	0,00%
	25010206	ES RDA PVC Ø 100MM	535413	M	53,15	380,000	20 197,00	0,000	0,00	0,000	0,00	380,000	20 197,00	0,00%
	25010207	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 150MM	535431	M	56,94	10,000	569,40	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	569,40	0,00%
	25010208	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 200MM	535432	M	69,37	10,000	693,70	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	693,70	0,00%
	25010209	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 250MM	535433	M	86,26	10,000	862,60	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	862,60	0,00%
	25010210	ES RDA PVC 12 DEFOFO Ø 300MM	535434	M	124,29	10,000	1 242,90	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1 242,90	0,00%
	25010211	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 200MM	505070	GB	804,43	1,000	804,43	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	804,43	0,00%
	25010212	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 200MM	530516	M	80,44	1,000	80,44	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	80,44	0,00%
	25010213	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 250MM	505071	GB	861,86	1,000	861,86	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	861,86	0,00%
	25010214	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 250MM	530526	M	86,19	1,000	86,19	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	86,19	0,00%
	25010215	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 300MM	505072	GB	919,47	1,000	919,47	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	919,47	0,00%
	25010216	LRP ASF RDA F"Ø DEFOFO Ø 300MM	530536	M	91,95	1,000	91,95	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	91,95	0,00%
	25020101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500173	GB	288,53	1,000	288,53	0,000	0,00	0,000	259,68	0,000	28,85	90,00%
	25020102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500273	MES	198,30	30,000	5 949,00	0,000	0,00	23,000	4 560,90	7,000	1 388,10	76,67%
	25020201	CS LIG(A) AVULSA PA	535606	un	139,33	70,000	9 753,10	0,000	0,00	92,000	12 818,36	22,000	3 065,26	131 43%
	25020202	CS LIG(A) AVULSA TA	535607	un	159,51	13,000	2 073,63	0,000	0,00	8,000	1 276,08	5,000	797,55	61 54%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiIS

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 49/61
Data 11.07.2023
Hora 10:01:20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Dt. Ref. Preços	01/05/2020	Medido Acumul. PO	10.475.019,89
Ref. ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Recaposte Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec)	30000011051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (PO+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos:	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31.05.2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PRÉ-VISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL (M D D R)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	25020203	CS LIG(A) AVULSA EIXO	535608	un	208,48	5,000	1.042,40	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1.042,40	0,00%
	25020204	CS LIG(A) AVULSA TO	535609	un	246,72	3,000	740,16	0,000	0,00	7,000	1.727,04	4,000	986,88	233,33%
	25020205	LRP ASF LIG(A) TA	505073	GB	713,46	1,000	713,46	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	713,46	0,00%
	25020206	LRP ASF LIG(A) TA	530716	un	79,27	1,000	79,27	0,000	0,00	1,000	79,27	0,000	0,00	100,00%
	25020207	LRP CBUQ-M LIG(A) TA	530717	un	146,69	1,000	146,69	0,000	0,00	15,000	2.200,35	14,000	2.053,66	1.500,00%
	25020208	LRP ASF LIG(A) EIXO	505074	GB	547,99	1,900	547,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	547,99	0,00%
	25020209	LRP ASF LIG(A) EIXO	530726	un	182,66	1,000	182,66	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	182,66	0,00%
	25020210	LRP CBUQ-M LIG(A) EIXO	530727	un	338,01	1,000	338,01	0,000	0,00	4,000	1.352,04	3,000	1.014,03	400,00%
	25020211	LRP ASF LIG(A) TO	505075	GB	572,33	1,000	572,33	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	572,33	0,00%
	25020212	LRP ASF LIG(A) TO	530736	un	286,17	1,000	286,17	0,000	0,00	8,000	2.289,36	7,000	2.003,19	800,00%
	25020213	LRP CBUQ-M LIG(A) TO	530737	un	529,27	1,000	529,27	0,000	0,00	7,000	3.704,89	6,000	3.175,62	700,00%
	25020214	LRP P CIMENT LIG(A) PA	530701	un	54,35	20,000	1.087,00	0,000	0,00	5,000	271,75	15,000	815,25	25,00%
	25020215	LRP P PA CIMENT LIG(A) TA EIXO TO PO	530741	un	47,28	5,000	236,40	0,000	0,00	25,000	1.182,00	20,000	945,60	500,00%
	25020216	CS LIG(A) AVULSA PO	535610	un	290,44	1,000	290,44	0,000	0,00	3,000	871,32	2,000	580,88	500,00%
	25020301	LIGAÇÃO AGUA AVULSA MND SFMH	535641	un	403,71	283,000	114.815,93	0,000	0,00	275,000	111.570,25	8,000	3.245,68	97,17%
	25020302	LRP P CIMENT LIG(A) MND (UMA CAVA)	530761	un	37,82	93,000	3.517,26	0,000	0,00	85,000	3.214,70	8,000	302,56	91,40%
	25020303	LRP ASF LIG(A) MND	505076	GB	12.579,52	1,000	12.579,52	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00%
	25020304	LRP ASF LIG(A) MND	530766	un	55,17	1,000	55,17	0,000	0,00	61,000	3.365,37	60,000	3.310,20	6.100,00%
	25020305	LRP CBUQ-M LIG(A) MND	530767	un	102,02	25,000	2.550,50	0,000	0,00	133,000	13.568,66	108,000	11.018,16	532,00%
	25030101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500144	GB	313,46	1,000	313,46	0,000	0,00	0,000	282,11	0,000	31,35	90,00%
	25030102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500244	M/S	215,43	30,000	6.462,90	0,000	0,00	23,000	4.954,89	7,000	1.508,01	76,67%
	25030201	CS RCE PVC Ø 200MM ATÉ 1,50M	538021	M	83,38	10,000	833,80	0,000	0,00	106,560	8.884,97	96,560	8.051,17	1.065,60%
	25030202	CS RCE PVC Ø 200MM H 2,0M	538022	M	97,40	10,000	974,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	974,00	0,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por: ESTEVÃO MORAES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/1253-CE/75-D033-2D61> e informe o código 1253-CE/75-D033-2D61



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 50/61
Data 11.07.2023
Hora 10:01:20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Di Ref Preços	01/05/2020	Medido Acumul. P0	10.475.019,89
Ref ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PRE-VISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MUDADO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	25030203	LRP ASF RCE PVC Ø 150 A 200MM H 2.00M	505077	GB	10.545,81	1,000	10.545,81	0,000	0,00	0,024	253,10	0,976	10.292,71	2,40%
	25030204	LRP ASF RCE PVC Ø 150 A 200MM H 2.00M	533106	M	71,74	1,000	71,74	0,000	0,00	36,000	2.582,64	35,000	2.510,90	3,60%
	25030205	CS RCE PVC Ø 150MM ATE 1.50M	538011	M	75,69	10,000	756,90	0,000	0,00	19,500	1.475,96	9,500	719,06	19,50%
	25030206	CS RCE PVC Ø 150MM H 2.0M	538012	M	89,09	480,000	42.763,20	0,000	0,00	42,000	3.741,78	438,000	39.021,42	8,75%
	25030207	CS RCE PVC Ø 150MM H 2.7M	538013	M	119,34	10,000	1.193,40	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1.193,40	0,00%
	25030208	CS RCE PVC Ø 150MM H 4.0M	538014	M	248,02	10,000	2.480,20	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	2.480,20	0,00%
	25030209	CS RCE PVC Ø 200MM H 2.7M	538023	M	130,15	10,000	1.301,50	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1.301,50	0,00%
	25030210	CS RCE PVC Ø 200MM H 4.0M	538024	M	269,27	10,000	2.692,70	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	2.692,70	0,00%
	25030211	LRP PCIMENT RCE PVC Ø 200MM H 2.00M	533101	M	49,20	10,000	492,00	0,000	0,00	1,500	73,80	8,500	418,20	15,00%
	25030212	CS RCE PVC Ø 250MM PROF ATE 1.50M	538026	M	90,49	10,000	904,90	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	904,90	0,00%
	25030213	CS RCE PVC Ø 250MM H 2.0M	538027	M	105,10	10,000	1.051,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1.051,00	0,00%
	25030214	CS RCE PVC Ø 250MM H 2.7M	538028	M	140,44	10,000	1.404,40	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1.404,40	0,00%
	25030215	CS RCE PVC Ø 250MM H 4.0M	538029	M	289,98	10,000	2.899,80	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	2.899,80	0,00%
	25030216	LRP ASF RCE PVC 150 =<Ø<= 200MM H 4.0M	505078	GB	827,64	1,000	827,64	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	827,64	0,00%
	25030217	LRP ASF RCE PVC 150 =<Ø<= 200MM H 4.0M	533116	M	82,76	1,000	82,76	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	82,76	0,00%
	25030218	LRP ASF RCE PVC Ø 250MM H 2.00M	505079	GB	773,00	1,000	773,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	773,00	0,00%
	25030219	LRP ASF RCE PVC Ø 250MM H 2.00M	533126	M	77,30	1,000	77,30	0,000	0,00	71,500	5.526,95	70,500	5.449,65	7,15%
	25030220	LRP ASF RCE PVC Ø 250MM H 4.0M	505080	GB	882,98	1,000	882,98	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	882,98	0,00%
	25030221	LRP ASF RCE PVC Ø 250MM H 4.0M	533136	M	88,30	1,000	88,30	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	88,30	0,00%
	25040101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500174	GB	262,97	1,000	262,97	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	262,97	0,00%
	25040102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500274	MES	180,74	30,000	5.422,20	0,000	0,00	23,000	4.157,62	7,000	1.265,18	76,67%
	25040201	CS RCE PVC Ø 150MM ATE 1.50M	538011	M	75,69	65,000	4.919,85	0,000	0,00	0,000	0,00	65,000	4.919,85	0,00%
	25040202	CS RCE PVC Ø 150MM H 2.0M	538012	M	89,09	65,000	5.790,85	0,000	0,00	0,000	0,00	65,000	5.790,85	0,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por: [Assinatura] - ES REVOGADO POR [Assinatura] - Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/1253-CE/5-D033-2D61 e informe o código 1253-CE/5-D033-2D61





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO


Folha: 51/61
Data: 11.07.2023
Hora: 10:01:20

Objeto: Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.
Ref ao Contrato: 00385210000 / 4600039274
Contratada (Fornec): 3000001051 - CONSORCIO ASSIS
Valor Original: 14 880 000,00
Valor em Vigor: 14 880 000,00
Dt. Ref. Preços: 01/05/2020
Data Início: 19/07/2021
Data Término Original: 05/01/2024
Data de Término em Vigor: 05/01/2024
Coletor Custos: K/P - Híbrido
Medido Acumul. P0: 10 475 019,89
Reajuste Acumulado: 1 773 909,09
Medido Total (P0+Real): 12 248 928,98
Saldo Contrato: 4 404 980,11
Adm. Contratos: JOSE RONALDO PIOTTO
Data da Medição: 31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	25040203	CS RCE PVC Ø 150MM H 2.7M	538013	M	119,34	60,000	7 160,40	0,000	0,00	48,000	5 728,32	12,000	1 432,08	80,00%
	25040204	CS RCE PVC Ø 150MM H 4.0M	538014	M	248,02	60,000	14 881,20	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	14 881,20	0,00%
	25040205	CS RCE PVC Ø 200MM ATÉ 1.50M	538021	M	83,38	65,000	5 419,70	0,000	0,00	0,000	0,00	65,000	5 419,70	0,00%
	25040206	CS RCE PVC Ø 200MM H 2.0M	538022	M	97,40	65,000	6 331,00	0,000	0,00	0,000	0,00	65,000	6 331,00	0,00%
	25040207	CS RCE PVC Ø 200MM H 2.7M	538023	M	130,15	60,000	7 809,00	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	7 809,00	0,00%
	25040208	CS RCE PVC Ø 200MM H 4.0M	538024	M	269,27	60,000	16 156,20	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	16 156,20	0,00%
	25040209	LRP ASF RCE PVC Ø 150 A 200MM H 2.00M	505081	GB	9 326,23	1,000	9 326,23	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	9 326,23	0,00%
	25040210	LRP ASF RCE PVC Ø 150 A 200MM H 2.00M	533106	M	71,74	1,000	71,74	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	71,74	0,00%
	25040211	LRP ASF RCE PVC 150 =<Ø<= 200MM H 4.0M	505082	GB	10 759,37	1,000	10 759,37	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	10 759,37	0,00%
	25040212	LRP ASF RCE PVC 150 =<Ø<= 200MM H 4.0M	533116	M	82,76	1,000	82,76	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	82,76	0,00%
	25040301	LRP PASSEIO CIMENTADO	532401	M2	71,64	10,000	716,40	0,000	0,00	9 410	674,13	0,590	42,27	94,10%
	25040302	LRP ASFALTICO	505083	GB	4 700,86	1,000	4 700,86	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4 700,86	0,00%
	25040303	LRP ASFALTICO	532406	M2	104,46	1,000	104,46	0,000	0,00	97 380	10 172,31	96 380	10 067,85	9 738,00%
	25040304	LRP CBUQ-MODIFICADO	532407	M2	193,28	5,000	966,40	0,000	0,00	126 340	24 419,00	121 340	23 452,60	2 526,80%
	25040401	POÇO INSPEÇÃO PROF. ATÉ 1.60M	534653	un	2 304,32	3,000	6 912,96	0,000	0,00	1,000	2 304,32	2,000	4 608,64	33,33%
	25040402	POÇO VISITA PROF. ATÉ 2,00M	534654	un	3 085,90	7,000	21 601,30	0,000	0,00	6,000	18 515,40	1,000	3 085,90	85,71%
	25040403	POÇO VISITA (2 <H 4)M	534655	un	4 763,19	3,000	14 289,57	0,000	0,00	3,000	14 289,57	0,000	0,00	100,00%
	25040501	ADICIONAL DE DETECÇÃO DE INTERFERÊNCIA	530307	un	133,01	5,000	665,05	0,000	0,00	10,000	1 330,10	5,000	665,05	200,00%
	25050101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500145	GB	148,59	1,000	148,59	0,000	0,00	2 900	430,91	1,900	282,32	290,00%
	25050102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500245	MES	102,12	30,000	3 063,60	0,000	0,00	22,000	2 246,64	8,000	816,96	73,33%
	25050201	AS TROCA LIG(E) PVC H 1.5M TA	538605	un	432,69	20,000	8 653,80	0,000	0,00	11,000	4 759,59	9,000	3 894,21	55,00%
	25050202	AS TROCA LIG(E) PVC H 2.0M TA	538606	un	497,91	23,000	11 451,93	0,000	0,00	24,000	11 949,84	1,000	497,91	10,43%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiIS

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 52/61
Data 11.07.2023
Hora 10 01 20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto	Dt Ref Preços	01/05/2020	Medido Acumul P0	10 475 019,89
Ref ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1 775 909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12 248 928,98
Valor Original	14 880 000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4 404 980,11
Valor em Vigor	14 880 000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	25050203	AS TROCA LIG(E) PVC H 1,5M EIXO	538609	un	525,64	3,000	1 576,92	0,000	0,00	8,000	4 205,12	5,000	2 628,20	266,67%
	25050204	AS TROCA LIG(E) PVC H 2,0M EIXO	538610	un	591,86	10,000	5 918,60	0,000	0,00	11,000	6 510,46	1,000	591,86	110,00%
	25050205	AS TROCA LIG(E) PVC H 1,5M TO	538613	un	619,57	3,000	1 858,71	0,000	0,00	10,000	6 195,70	7,000	4 336,99	333,33%
	25050206	AS TROCA LIG(E) PVC H 2,0M TO	538614	un	683,26	20,000	13 665,20	0,000	0,00	27,000	18 448,02	7,000	4 782,82	135,00%
	25050207	LRP ASF LIG(E) TA	533306	un	183,80	1,000	183,80	0,000	0,00	8,000	1 470,40	7,000	1 286,60	800,00%
	25050208	LRP CBUQ-M LIG(E) TA	533307	un	340,12	4,000	1 360,48	0,000	0,00	27,000	9 183,24	23,000	7 822,76	675,00%
	25050209	LRP ASF LIG(E) EIXO	533316	un	298,74	1,000	298,74	0,000	0,00	1,000	298,74	0,000	0,00	100,00%
	25050210	LRP CBUQ-M LIG(E) EIXO	533317	un	552,68	2,000	1 105,36	0,000	0,00	23,000	12 711,64	21,000	11 606,28	1 150,00%
	25050211	LRP ASF LIG(E) TO	533326	un	413,71	1,000	413,71	0,000	0,00	10,000	4 137,10	9,000	3 723,39	1 000,00%
	25050212	LRP CBUQ-M LIG(E) TO	533327	un	765,23	4,000	3 060,92	0,000	0,00	57,000	43 618,11	53,000	40 557,19	1 425,00%
	25050213	LRP P PA CIMENT LIG(E) TA EIXO TO PO	533331	un	78,80	36,000	2 836,80	0,000	0,00	33,000	2 600,40	3,000	236,40	91,67%
	25050214	LRP ASF LIG(E) TA	505084	GR	5 955,05	1,000	5 955,05	0,000	0,00	0,053	315,62	0,947	5 639,43	5,30%
	25050215	LRP ASF LIG(E) EIXO	505085	GR	5 108,53	1,000	5 108,53	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	5 108,53	0,00%
	25050216	LRP ASF LIG(E) TO	505086	GR	14 893,51	1,000	14 893,51	0,000	0,00	0,074	1 102,12	0,926	13 791,39	7,40%
	25060101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500175	GR	432,52	1,000	432,52	0,000	0,00	0,005	2,16	0,995	430,36	0,50%
	25060102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500275	MES	297,25	30,000	8 917,50	0,000	0,00	23,000	6 836,75	7,000	2 080,75	76,67%
	25060201	AS LIG(E) AVULSA H 2,0M TA	538206	un	389,82	110,000	42 880,20	0,000	0,00	68,000	26 507,76	42,000	16 372,44	61,82%
	25060202	AS LIG(E) AVULSA H 2,7M TA	538207	un	447,90	5,000	2 239,50	0,000	0,00	7,000	3 135,30	2,000	895,80	140,00%
	25060203	AS LIG(E) AVULSA H 4,0M TA	538208	un	575,77	1,000	575,77	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	575,77	0,00%
	25060204	AS LIG(E) AVULSA H 2,0M EIXO	538210	un	483,76	60,000	29 025,60	0,000	0,00	51,000	24 671,76	9,000	4 353,84	85,00%
	25060205	AS LIG(E) AVULSA H 2,7M EIXO	538211	un	545,89	5,000	2 729,45	0,000	0,00	6,000	3 275,34	1,000	545,89	120,00%
	25060206	AS LIG(E) AVULSA H 4,0M EIXO	538212	un	676,30	1,000	676,30	0,000	0,00	1,000	676,30	0,000	0,00	100,00%
	25060207	AS LIG(E) AVULSA H 2,0M TO	538214	un	575,16	97,000	55 790,52	0,000	0,00	78,000	44 862,48	19,000	10 928,04	80,41%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 53/61
Data 11 07 2023
Hora 10 01 20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Di Ref. Preços	01 05 2020	Medido Acumul. PO	10 475 019,89
Ref. ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19 07 2021	Reajuste Acumulado	1 775 909,09
Contratada (Fornec)	30000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05 01 2024	Medido Total (PO+Real)	12 248 928,98
Valor Original	14 880 000,00	Data de Término em Vigor	05 01 2024	Saldo Contrato	4 404 980,11
Valor em Vigor	14 880 000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31 05 2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PRÉ-VISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		CUMUL. MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	25060208	AS LIG(E) AVULSA H 2,7M TO	538215	un	646,50	10,000	6 465,00	0,000	0,00	13,000	8 404,50	3,000	1 939,50	130,00%
	25060209	AS LIG(E) AVULSA H 4,0M TO	538216	un	771,82	1,000	771,82	0,000	0,00	2,000	1 543,64	1,000	771,82	200,00%
	25060210	LRP ASF LIG(E) TA	505105	GB	13 895,11	1,000	13 895,11	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	13 895,11	0,00%
	25060211	LRP ASF LIG(E) TA	533306	un	183,80	1,000	183,80	0,000	0,00	13,000	2 389,40	12,000	2 205,60	1 300,00%
	25060212	LRP CBUQ-M LIG(E) TA	533307	un	340,12	8,000	2 720,96	0,000	0,00	10,000	3 401,20	2,000	680,24	125,00%
	25060213	LRP ASF LIG(E) EIXO	505102	GB	11 919,90	1,000	11 919,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	11 919,90	0,00%
	25060214	LRP ASF LIG(E) EIXO	533316	un	298,74	1,000	298,74	0,000	0,00	9,000	2 688,66	8,000	2 389,92	900,00%
	25060215	LRP CBUQ-M LIG(E) EIXO	533317	un	552,68	4,000	2 210,72	0,000	0,00	2,000	1 105,36	2,000	1 105,36	50,00%
	25060216	LRP ASF LIG(E) TO	505107	GB	34 751,51	1,000	34 751,51	0,000	0,00	0,011	382,27	0,989	34 369,24	1,10%
	25060217	LRP ASF LIG(E) TO	533326	un	413,71	1,000	413,71	0,000	0,00	23,000	9 515,33	22,000	9 101,62	2 300,00%
	25060218	LRP CBUQ-M LIG(E) TO	533327	un	765,23	9,000	6 887,07	0,000	0,00	11,000	8 417,53	2,000	1 530,46	122,22%
	25060219	LRP PPA CIMENT LIG(E) TA EIXO TO PO	533331	un	78,80	84,000	6 619,20	0,000	0,00	25,000	1 970,00	59,000	4 649,20	29,76%
	25060220	AS LIG(E) AVULSA H 1,5M PA	538201	un	271,64	20,000	5 432,80	0,000	0,00	21,000	5 704,44	1,000	271,64	105,00%
	25060221	AS LIG(E) AVULSA H 2,0M PA	538202	un	321,26	1,000	321,26	0,000	0,00	32,000	10 280,32	31,000	9 959,06	3 200,00%
	25060222	AS LIG(E) AVULSA H 1,5M PO	538217	un	592,46	1,000	592,46	0,000	0,00	1,000	592,46	0,000	0,00	100,00%
	25060223	AS LIG(E) AVULSA H 2,0M PO	538218	un	647,22	1,000	647,22	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	647,22	0,00%
	SUBTOTAL							0,00	0,00		615 628,31		170 347,70	
	26010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500146	GB	471,76	1,000	471,76	0,000	0,00	0,900	424,38	0,100	47,18	90,00%
	26010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500246	MBN	324,22	30,000	9 726,60	0,000	0,00	23,000	7 457,06	7,000	2 269,54	75,57%
	26010201	ES RDA PVC Ø 50MM	535411	M	43,58	2 408,000	104 940,64	0,000	0,00	1 326,760	57 820,20	1 081,240	47 120,44	55,41%
	26010202	LRP ASF RDA PVC 100 Fºº DEFOFO 150	505087	GB	143 721,24	1,000	143 721,24	0,000	0,00	0,130	18 683,76	0,870	125 037,48	13,00%
	26010203	LRP ASF RDA PVC 100 Fºº DEFOFO 150	530506	M	74,70	1,000	74,70	0,000	0,00	819,300	61 216,65	818,500	61 141,95	81 950,00%
	26020101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500176	GB	444,38	1,000	444,38	0,000	0,00	0,900	399,94	0,100	44,44	90,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por: Estevão Morimoto Junior
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturasabesp.idoc.com.br/verificacao/1253-CE/5-D033-2D01> e informe o código 1253-CE/5-D033-2D01



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO


Folha 54/61
Data: 11.07.2023
Hora: 10:01:20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Dt. Ref. Preços	01/05/2020	Medido Acumul. P0	10.475.019,89
Ref. ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec.)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	26020102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500276	M2S	305,41	30,000	9.162,36	0,000	0,00	22,000	6.719,02	8,000	2.443,28	73,33%
	26020201	CS TROCA LIG(A) PA	536010	un	184,31	5,000	921,55	0,000	0,00	4,000	737,24	1,000	184,31	80,00%
	26020202	CS TROCA LIG(A) TA	536011	un	201,19	10,000	2.011,90	0,000	0,00	3,000	603,57	7,000	1.408,33	30,00%
	26020203	CS TROCA LIG(A) TO	536013	un	270,48	10,000	2.704,80	0,000	0,00	3,000	811,44	7,000	1.893,36	30,00%
	26020301	TROCA LIGAÇÃO ÁGUA MND SFMH	536041	un	458,33	240,000	109.999,20	0,000	0,00	217,000	99.457,61	23,000	10.541,39	90,42%
	26020401	CS TROCA LIG(A) PREVENTIVA PA	536110	un	112,74	5,000	563,70	0,000	0,00	1,000	112,74	4,000	450,96	20,00%
	26020402	CS TROCA LIG(A) PREVENTIVA TA	536111	un	129,38	5,000	646,90	0,000	0,00	9,000	1.164,42	4,000	517,52	180,00%
	26020403	CS TROCA LIG(A) PREVENTIVA TO	536113	un	194,86	5,000	974,30	0,000	0,00	9,000	1.753,74	4,000	779,44	180,00%
	26020501	TROCA PREVENTIVA LIG(A) MND SFMH	536141	un	288,73	250,000	72.182,50	0,000	0,00	197,000	56.879,81	53,000	15.302,69	78,80%
	26020601	LRP P CIMENT LIG(A) PA	530701	un	54,35	10,000	543,50	0,000	0,00	10,000	543,50	0,000	0,00	100,00%
	26020602	LRP P PA CIMENT LIG(A) TA EIXO TO PO	530741	un	47,28	10,000	472,80	0,000	0,00	46,000	2.174,88	36,000	1.702,08	460,00%
	26020603	LRP P CIMENT LIG(A) MND (UMA CAVA)	530761	un	37,82	448,000	16.943,36	0,000	0,00	280,000	10.589,60	168,000	6.353,76	62,50%
	26020604	LRP ASF LIG(A) TA	505088	GR	713,46	1,000	713,46	0,000	0,00	0,000	70,63	0,000	642,83	9,00%
	26020605	LRP ASF LIG(A) TA	530716	un	79,27	1,000	79,27	0,000	0,00	3,000	237,81	2,000	158,54	360,00%
	26020606	LRP CBUQ-M LIG(A) TA	530717	un	146,69	1,000	146,69	0,000	0,00	5,000	733,45	4,000	586,76	500,00%
	26020607	LRP ASF LIG(A) TO	505089	GR	2.575,50	1,000	2.575,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2.575,50	0,00%
	26020608	LRP ASF LIG(A) TO	530736	un	286,17	1,000	286,17	0,000	0,00	2,000	572,34	1,000	286,17	200,00%
	26020609	LRP CBUQ-M LIG(A) TO	530737	un	529,27	1,000	529,27	0,000	0,00	3,000	1.587,81	2,000	1.058,54	300,00%
	26020610	LRP ASF LIG(A) MND	505090	GR	14.896,81	1,000	14.896,81	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	14.896,81	0,00%
	26020611	LRP ASF LIG(A) MND	530766	un	55,17	1,000	55,17	0,000	0,00	67,000	3.696,39	66,000	3.641,22	6.700,00%
	26020612	LRP CBUQ-M LIG(A) MND	530767	un	102,02	30,000	3.060,60	0,000	0,00	216,000	22.036,32	186,000	18.975,72	720,00%
	26020613	LRP ASFALTICO	505091	GB	1.044,64	1,000	1.044,64	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1.044,64	0,00%
	26020614	LRP ASFALTICO	532406	M2	104,46	1,000	104,46	0,000	0,00	67,300	7.051,05	66,500	6.946,59	6.750,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por: Passaro, ESTEVÃO MORAES JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturasabesp.1do.com.br/verificacao/1253-CE/5-D033-2D61> e informe o código 1253-CE/5-D033-2D61



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 55/61
Data: 11.07.2023
Hora: 10 01 20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Dt Ref Preços	01 05 2020	Medido Acumul P0	10 475 019,89
Ref ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19 07 2021	Reajuste Acumulado	1 773 909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05 01 2024	Medido Total (P0+Real)	12 248 928,98
Valor Original	14 880 000,00	Data de Término em Vigor	05 01 2024	Saldo Contrato	4 404 980,11
Valor em Vigor	14 880 000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31 05 2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PRE-VISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	26020615	LRP CBUQ-MODIFICADO	532407	M2	193,28	1,000	193,28	0,000	0,00	59,000	7.537,92	38,000	7.344,64	3,900000%
	26030101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500177	GB	147,88	1,000	147,88	0,000	0,00	0,900	133,09	0,100	14,79	90,0000%
	26030102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500277	MES	101,64	30,000	3 049,20	0,000	0,00	22,000	2 236,08	8,000	813,12	73,3333%
	26030201	FS TROCA PREVENT HIDRÔMETRO ATE 5 0M3H	536256	un	15,61	3 500,000	54 635,00	0,000	0,00	2 713,000	42 349,93	787,000	12 285,07	77,5114%
	26030301	FS TROCA HIDRO ATE 5 0M3/H CORRETIVA	536206	un	23,35	1 000,000	23 350,00	0,000	0,00	881,000	20 571,35	119,000	2 778,65	88,1000%
		SUBTOTAL							0,00		436 363,93		145 009,60	
	27010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500147	GB	926,80	1,000	926,80	0,000	0,00	0,900	834,12	0,100	92,68	90,0000%
	27010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500247	MES	636,95	30,000	19 108,50	0,000	0,00	21,000	13 375,95	9,000	5 732,35	70,0000%
	27010201	CAIXA DE ALVENARIA 1 TIJOLO 1,00X1,50M	82907	M	1 963,13	2,000	3 926,26	0,000	0,00	2,700	5 300,45	0,700	1 374,19	133,1000%
	27010301	AS REPARO RAMAL ESGOTO PVC ATE 1,50M	538901	un	417,22	47,000	19 609,34	0,000	0,00	25,000	10 430,50	22,000	9 178,84	53,1900%
	27010302	AS REPARO RAMAL ESGOTO PVC 2,0M	538902	un	482,53	40,000	19 301,20	0,000	0,00	25,000	12 063,25	15,000	7 237,95	62,5000%
	27010303	AS REPARO RAMAL ESGOTO PVC H 2,7M	538903	un	531,88	5,000	2 659,40	0,000	0,00	2,000	1 063,76	3,000	1 595,64	40,0000%
	27010304	AS REPARO RAMAL ESGOTO PVC H 4,0M	538904	un	658,62	7,000	4 610,34	0,000	0,00	1,000	658,62	6,000	3 951,72	14,2900%
	27010305	AS REPARO RAMAL ESGOTO MBV ATE 1,50M	538911	un	399,09	5,000	1 995,45	0,000	0,00	3,000	1 197,27	2,000	798,18	60,0000%
	27010306	AS REPARO RAMAL ESGOTO MBV 2,0M	538912	un	444,39	5,000	2 221,95	0,000	0,00	2,000	888,78	3,000	1 333,17	40,0000%
	27010307	AS REPARO RAMAL ESGOTO MBV H 2,7M	538913	un	490,68	7,000	3 434,76	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	3 434,76	0,0000%
	27010308	LRP P CIMENT REPARO RAMAL ESGOTO H 2,00M	533981	un	81,94	30,000	2 458,20	0,000	0,00	6,000	491,64	24,000	1 966,56	20,0000%
	27010309	LRP ASF REPARO RAMAL ESGOTO H 2,00M	505092	GB	4 303,68	1,000	4 303,68	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4 303,68	0,0000%
	27010310	LRP ASF REPARO RAMAL ESGOTO H 2,00M	533986	un	119,55	1,000	119,55	0,000	0,00	6,000	717,30	5,000	597,75	600,0000%
	27010311	LRP CBUQ-M REPARO RAMAL ESGOTO H 2,00M	533987	un	221,09	4,000	884,36	0,000	0,00	7,000	1 547,63	3,000	663,27	175,0000%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%

Assinado por: **ESTEVÃO MORAES JUNIOR**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/1253-CE75-D033-2D61> e informe o código 1253-CE75-D033-2D61





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 56/61
Data 11.07.2023
Hora 10:01:20

Objeto Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.
Ref. ao Contrato 00385210000 / 4600039274
Contratada (Fornec.) 3000001051 - CONSORCIO ASSIS
Valor Original 14.880.000,00
Valor em Vigor 14.880.000,00

Di. Ref. Preços 01.05.2020
Data Início 19.07.2021
Data Término Original 05.01.2024
Data de Término em Vigor 05.01.2024
Colôtor Custos K/P - Híbrido

Medido Acumul. P0 10.475.019,89
Reajuste Acumulado 1.773.909,09
Medido Total (P0+Reaj.) 12.248.928,98
Saldo Contrato 4.404.980,11
Adm. Contratos JOSE RONALDO PIOTTO
Data da Medição 31.05.2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	27010512	LRP P CIMENT REPA RAMAL ESGOTO H > 2,00M	533991	un	94,56	7,000	661,92	0,000	0,00	1,000	94,56	6,000	567,36	14,29%
	27010513	LRP ASF REPARO RAMAL ESGOTO H > 2,00M	505093	G/B	2.068,41	1,000	2.068,41	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2.068,41	0,00%
	27010514	LRP ASF REPARO RAMAL ESGOTO H > 2,00M	533996	un	137,89	1,000	137,89	0,000	0,00	1,000	137,89	0,000	0,00	100,00%
	27010515	LRP CBUQ-M REPARO RAMAL ESGOTO H > 2,00M	533997	un	253,07	2,000	506,14	0,000	0,00	4,000	1.012,28	2,000	506,14	200,00%
	27010401	POÇO INSPEÇÃO PROF. ATÉ 1,60M	534653	un	2.304,32	17,000	39.173,44	0,000	0,00	3,000	6.912,96	14,000	32.260,48	17,65%
	27010402	POÇO VISITA PROF. ATÉ 2,00M	534654	un	3.085,90	17,000	52.460,30	0,000	0,00	11,000	33.944,90	6,000	18.515,40	64,71%
	27010403	POÇO VISITA (2 <H 4)M	534655	un	4.763,19	3,000	14.289,57	0,000	0,00	7,000	33.342,33	4,000	19.052,76	233,33%
	27010404	REPARO POÇO INSPEÇÃO SFMH	539611	un	397,14	5,000	1.985,70	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1.985,70	0,00%
	27010405	REPARO POÇO VISITA SFMH	539613	un	518,52	5,000	2.592,60	0,000	0,00	1,000	518,52	4,000	2.074,08	20,00%
	27010406	DETECÇÃO DESCOBR. NÍVEL POÇO VISITA	534171	un	254,10	57,000	14.483,70	0,000	0,00	22,000	5.590,20	35,000	8.893,50	38,60%
	27010407	DETECÇÃO DESCOBR. NÍVEL POÇO INSPEÇÃO	534173	un	254,10	13,000	3.303,30	0,000	0,00	1,000	254,10	12,000	3.049,20	7,69%
	27010501	ADICIONAL DE DETECÇÃO DE INTERFERÊNCIA	530307	un	133,01	13,000	1.729,13	0,000	0,00	22,000	2.926,22	9,000	1.197,09	169,23%
	27010601	AS REPARO RCE PVC Ø 150 A 200MM H 1,50M	539001	M	436,21	432,000	188.442,72	0,000	0,00	165,100	71.145,85	266,900	117.296,87	37,76%
	27010602	AS REPARO RCE PVC 150 =<Ø<= 200MM 2,0M	539002	M	496,95	10,000	4.969,50	0,000	0,00	269,700	134.027,42	259,700	129.057,92	2.607,00%
	27010603	AS REPAR RCE MBV Ø 150 A 200MM ATE 1,50M	539051	M	433,37	10,000	4.333,70	0,000	0,00	22,300	9.664,15	12,300	5.330,45	223,00%
	27010604	AS REPARO RCE MBV 150 =<Ø<= 200MM H 2,0M	539052	M	498,68	10,000	4.986,80	0,000	0,00	58,400	29.122,91	48,400	24.136,11	584,00%
	27010605	LRP ASFALTICO	505094	G/B	61.738,01	1,000	61.738,01	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	61.738,01	0,00%
	27010606	LRP ASFALTICO	532406	M2	104,46	1,000	104,46	0,000	0,00	201,590	21.058,09	200,590	20.953,63	20.159,00%
	27010607	LRP CBUQ-MODIFICADO	532407	M2	193,28	66,000	12.756,48	0,000	0,00	314,280	60.744,04	248,280	47.987,56	476,18%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%



 sabesp		Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo											Folha 57/61	
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS													Data 11.07.2023	
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO													Hora 10 01 20	
Objeto Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.					Dt Ref Preços 01 05 2020		Medido Acumul PO 10 475 019 89							
Ref ao Contrato 00385210000 / 4600039274					Data Inicio 19 07 2021		Reajuste Acumulado 1 773 909 09							
Contratada (Fornec) 3000001051 - CONSORCIO ASSIS					Data Término Original 05 01 2024		Medido Total (PO+Real) 12 248 928 98							
Valor Original 14 880 000,00					Data de Término em Vigor 05 01 2024		Saldo Contrato 4 404 980 11							
Valor em Vigor 14 880 000,00					Coletor Custos K/P - Híbrido		Adm. Contratos JOSE RONALDO PIOTTO							
							Data da Medição 31 05 2023							
					PRÉ-VISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	27010608	REPOSIÇÃO PASSEIO CIMENTADO	532451	M2	58,86	26,000	1 530,36	0,000	0,00	46,990	2 765,83	20,990	1 235,47	180,73%
	27010609	REPOSIÇÃO PASSEIO ESPECIAL	532452	M2	126,80	5,000	634,00	0,000	0,00	7,180	910,42	2,180	276,42	143,60%
	27020101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500148	GB	586,65	1,000	586,65	0,000	0,00	0,980	527,99	0,100	58,66	90,00%
	27020102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500248	MES	403,18	30,000	12 095,40	0,000	0,00	22,600	8 869,96	8,000	3 225,44	73,33%
	27020201	REPOSIÇÃO PASSEIO CIMENTADO	532451	M2	58,86	364,000	21 425,04	0,000	0,00	77,520	4 562,83	286,480	16 862,21	21,30%
	27020202	LRP ASFALTICO	505095	GB	233 371,78	1,000	233 371,78	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	233 371,78	0,00%
	27020203	LRP ASFALTICO	532406	M2	104,46	1,000	104,46	0,000	0,00	169,820	17 739,40	168,820	17 634,94	16 982,00%
	27020204	LRP CBUQ-MODIFICADO	532407	M2	193,28	248,000	47 933,44	0,000	0,00	411,110	79 459,34	163,110	31 525,90	165,77%
	27030101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500149	GB	1 436,54	1,000	1 436,54	0,000	0,00	0,900	1 292,89	0,100	143,65	90,00%
	27030102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500249	MES	987,27	30,000	29 618,10	0,000	0,00	23,400	22 707,21	7,000	6 910,89	76,67%
	27030201	C SUPRESSÃO TOMADA AGUA	531503	un	110,43	177,000	19 546,11	0,000	0,00	119,000	13 141,17	58,000	6 404,94	67,23%
	27030202	LRP ASF REPARO RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO	505096	GB	3 727,54	1,000	3 727,54	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3 727,54	0,00%
	27030203	LRP ASF REPARO RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO	531576	un	41,42	1,000	41,42	0,000	0,00	33,000	1 366,86	32,000	1 325,44	316,11%
	27030204	LRP CBUQ-M REP RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO	531577	un	76,53	10,000	765,30	0,000	0,00	27,000	2 066,31	17,000	1 301,61	270,11%
	27030301	CORTE FORN ÁGUA-CAVAL-NÃO EFETUADO	511202	un	6,88	69 050,000	475 339,20	0,000	0,00	22 053,000	151 724,64	47 037,000	323 614,56	31,92%
	27030302	REABELECIMENTO FORN ÁGUA NO CAVALETE	511203	un	7,74	5 076,000	39 241,80	0,000	0,00	2 127,000	16 462,98	2 943,000	22 778,82	41,95%
	27030303	REABELECIMENTO FORN ÁGUA NO CAVAL NÃO EFETUAD	511204	un	6,30	1,000	6,30	0,000	0,00	948,000	5 972,40	947,000	5 966,10	94 800,00%
	27030304	CORTE FORN ÁGUA CAVAL (DISP PLASTICO)	511206	un	11,57	3 000,000	34 710,00	0,000	0,00	3 016,000	34 895,12	16,000	185,12	100,53%
	27030305	SUPRESSÃO FORN ÁGUA CAVALETE(OB)	511211	un	13,84	900,000	12 456,00	0,000	0,00	1 002,000	13 867,68	102,000	1 411,68	111,33%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS
MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 58/61
Data: 11.07.2023
Hora: 10:01:20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto	Dt Ref. Preços	01/05/2020	Medido Acumul. P0	10.475.019,89
Ref. ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	27030306	SUPR FORN ÁGUA RAMAL REPOS PAV PASSEIO	511217	un	70,71	300,000	21.213,00	0,000	0,00	111,000	7.848,81	189,000	13.364,19	37,00%
	27030307	RELIG.RESTAB FORN ÁGUA CAVALETE(OB)	511224	un	11,16	1.200,000	13.392,00	0,000	0,00	805,000	8.985,80	395,000	4.406,20	67,00%
	27030308	RELIG FORN ÁGUA RAMAL REPOS PAV PASSEIO	511233	un	68,60	420,000	28.812,00	0,000	0,00	42,000	2.881,20	378,000	25.930,80	10,00%
	27030401	CS REGULARIZAÇÃO CAVALETE	536603	un	43,80	277,000	12.132,60	0,000	0,00	345,000	15.111,00	68,000	2.978,40	124,55%
	SUBTOTAL								0,00		872.231,53		6.34.175,07	
	28010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500150	GB	580,82	1,000	580,82	0,000	0,00	1,900	1.103,30	0,000	522,74	190,00%
	28010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500250	MES	399,17	30,000	11.975,10	0,000	0,00	23,000	9.180,91	7,000	2.794,19	76,67%
	28010201	FS REPARO CAVALETE	536616	un	23,99	3.317,000	79.574,83	0,000	0,00	1.996,000	47.884,04	1.321,000	31.690,79	60,18%
	28010301	CS REPARO RAMAL ÁGUA	536806	un	101,04	103,000	10.407,12	0,000	0,00	165,000	16.671,60	62,000	6.264,48	160,19%
	28010401	LRP P CIM REPA RAMAL CORTE/SUPR REST.REL	531471	un	28,37	243,000	6.893,91	0,000	0,00	340,000	9.645,80	97,000	2.751,89	139,92%
	28010402	LRP ASF REPARO RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO	505097	GB	745,50	1,000	745,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	745,50	0,00%
	28010403	LRP ASF REPARO RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO	531576	un	41,42	1,000	41,42	0,000	0,00	7,000	289,94	6,000	248,52	700,00%
	28010404	LRP CBUQ-M REP RAMAL SUPRESSÃO RELIGAÇÃO	531577	un	76,53	2,000	153,06	0,000	0,00	46,000	3.520,38	44,000	3.367,32	2.300,00%
	28010501	ES REPARO RDA PVC Ø<= 50MM	536950	un	393,00	413,000	162.309,00	0,000	0,00	226,000	88.818,60	187,000	73.491,00	54,72%
	28010502	ES REPARO RDA PVC 75 <Ø<= 100MM	536952	un	479,48	10,000	4.794,80	0,000	0,00	28,000	13.425,44	18,000	8.630,64	280,00%
	28010503	ES REPARO RDA F"Ø" Ø<= 80MM	536961	un	396,71	5,000	1.983,55	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1.983,55	0,00%
	28010504	ES REPARO RDA F"Ø" 80 <Ø<= 100MM	536962	un	397,72	5,000	1.988,60	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1.988,60	0,00%
	28010505	ES REPARO RDA F"Ø" 100 <Ø<= 150MM	536963	un	477,19	5,000	2.385,95	0,000	0,00	1,000	477,19	4,000	1.908,76	20,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha: 59/61
Data: 11.07.2023
Hora: 10:01:20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto.	Dt. Ref. Preços	01/05/2020	Medido Acumul. P0	10.475.019,89
Ref. ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19/07/2021	Reajuste Acumulado	1.773.909,09
Contratada (Fornec.)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05/01/2024	Medido Total (P0+Real)	12.248.928,98
Valor Original	14.880.000,00	Data de Término em Vigor	05/01/2024	Saldo Contrato	4.404.980,11
Valor em Vigor	14.880.000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm. Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31/05/2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SAÍDO		TOTAL MEDIDO
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	28010506	LRP ASF REPA RDA PVC 100 DEFOFO F"Ø 150	505098	GB	23,30614	1,000	23,30614	0,000	0,00	0,000	1,95772	0,916	21,34842	8,40%
	28010507	LRP ASF REPA RDA PVC 100 DEFOFO F"Ø 150	532006	un	74,70	1,000	74,70	0,000	0,00	118,000	8.814,60	117,000	8.739,90	11.800,00%
	28010508	LRP CBUQ-M REP RDA PVC 100 DEFO F"Ø 150	532007	un	138,17	35,000	4.835,95	0,000	0,00	0,000	0,00	35,000	4.835,95	0,00%
	28010509	LRP ASF REPARO RDA DEFOFO F"Ø 200MM	505099	GB	80,43	1,000	80,43	0,000	0,00	2,668	214,39	1,668	134,16	266,80%
	28010510	LRP ASF REPARO RDA DEFOFO F"Ø 200MM	532016	un	80,44	1,000	80,44	0,000	0,00	10,000	804,40	9,000	723,96	1.000,00%
	28010511	LRP CBUQ-M REP RDA DEFOFO F"Ø 200MM	532017	un	148,79	1,000	148,79	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	148,79	0,00%
SUBTOTAL										0,00	202.808,17		109.551,94	
	29010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500151	GB	103,21	1,000	103,21	0,000	0,00	0,900	92,89	0,100	10,32	90,00%
	29010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500251	MFS	70,94	30,000	2.128,20	0,000	0,00	21,000	1.489,74	9,000	638,46	70,00%
	29010201	REPOSIÇÃO PASSEIO CIMENTADO	532451	M2	58,86	161,000	9.476,46	0,000	0,00	62,290	3.666,39	98,710	5.810,07	38,69%
	29010202	REPOSIÇÃO BASE BGS	532441	M2	24,41	262,000	6.395,42	0,000	0,00	0,000	0,00	262,000	6.395,42	0,00%
	29010203	REPOSIÇÃO ASFALTICO (SEM BASE)	532456	M2	62,32	79,000	4.923,28	0,000	0,00	92,540	5.767,09	13,540	843,81	117,14%
	29010204	REPOSIÇÃO CBUQ-MODIFICADO (SEM BASE)	532457	M2	151,78	185,000	27.775,74	0,000	0,00	387,660	58.839,03	204,660	31.063,29	211,84%
	29010205	DESL. RODOV. EQUIPE TAPA VALAS	510250	KM	2,24	2.100,000	4.704,00	0,000	0,00	160,000	358,40	1.940,000	4.345,60	7,62%
SUBTOTAL										0,00	70.213,54		14.707,23	
	30010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500152	GB	67,01	1,000	67,01	0,000	0,00	0,990	60,31	0,100	6,70	90,00%
	30010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500252	MFS	46,06	30,000	1.381,80	0,000	0,00	16,000	736,96	14,000	644,84	53,33%
	30010201	TROCA LIGAÇÃO ÁGUA MND SFMH	536041	un	458,33	60,000	27.499,80	0,000	0,00	56,000	25.666,48	4,000	1.833,32	93,33%
	30010202	LRP ASF LIG(A) MND	530766	un	55,17	18,000	993,06	0,000	0,00	10,000	551,70	8,000	441,36	55,56%
	30010203	LRP CBUQ-M LIG(A) MND	530767	un	102,02	42,000	4.284,84	0,000	0,00	32,000	3.264,64	10,000	1.020,20	76,19%
	30010204	LRP P CIMENT LIG(A) MND (UMA CAVA)	530761	un	37,82	48,000	1.815,36	0,000	0,00	39,000	1.474,98	9,000	340,38	81,25%
	30030101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500163	GB	278,94	0,002	0,56	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,56	0,00%
	30030102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500263	MFS	191,70	0,002	0,38	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,38	0,00%

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%



		Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO										Folha 60/61 Data 11.07.2023 Hora 10 01 20		
Objeto Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto. Ref ao Contrato 00385210000 / 4600039274 Contratada (Fornecedor) 3000001051 - CONSORCIO ASSIS Valor Original 14 880 000,00 Valor em Vigor 14 880 000,00		Dt Ref Preços 01 05 2020 Data Início 19 07 2021 Data Término Original 05 01 2024 Data de Término em Vigor: 05 01 2024 Coletor Custos K/P - Híbrido		Medido Acumul. P0 10 475 019,89 Reajuste Acumulado 1 773 909,09 Medido Total (P0+Real) 12 248 928,98 Saldo Contrato 4 404 980,11 Adm. Contratos JOSE RONALDO PIOTTO Data da Medição 31 05 2023										
TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PREVISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MI DADO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
	30030201	FS TROCA PREVENT HIDRÔMETRO ATE 5.0M3H	536256	un	15,61	0,002	0,03	0,000	0,00	147,000	2 294,67	146,998	2 294,64	7350,00000000
	30030301	FS TROCA HIDRO ATE 5.0M3/H CORRETIVA	536206	un	23,35	0,002	0,05	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,05	0,0000
SUBTOTAL														
	31010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500153	GB	105,20	1,000	105,20	0,000	0,00	0,000	94,68	0,100	10,52	90,0000
	31010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500253	MES	72,30	30,000	2 169,00	0,000	0,00	19,000	1 373,70	11,000	795,30	63,5300
	31010201	REPOSIÇÃO PASSEIO CIMENTADO	532451	M2	58,86	150,000	8 829,00	0,000	0,00	56,320	3 315,00	93,680	5 514,00	37,5300
	31010202	REPOSIÇÃO BASE BGS	532441	M2	24,41	273,000	6 663,93	0,000	0,00	0,000	0,00	273,000	6 663,93	0,0000
	31010203	REPOSIÇÃO ASFÁLTICO (SEM BASE)	532456	M2	62,32	82,000	5 110,24	0,000	0,00	2,540	158,29	79,460	4 951,95	3,1000
	31010204	REPOSIÇÃO CBUQ-MODIFICADO (SEM BASE)	532457	M2	151,78	191,000	28 989,98	0,000	0,00	148,410	22 525,67	42,590	6 464,31	77,7000
	31010205	DESL.RODOV. EQUIPE TAPA VALAS	510250	KM	2,24	2 100,000	4 704,00	0,000	0,00	380,000	851,20	1 720,000	3 852,80	18,1000
SUBTOTAL														
	32010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500154	GB	67,01	1,000	67,01	0,000	0,00	0,000	60,31	0,100	6,70	90,0000
	32010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500254	MES	46,06	30,000	1 381,80	0,000	0,00	14,000	644,84	16,000	736,96	46,6700
	32010201	TROCA LIGAÇÃO ÁGUA MND SFMH	536041	un	458,33	60,000	27 499,80	0,000	0,00	14,000	6 416,62	46,000	21 083,18	23,3300
	32010202	LRP ASF LIG(A) MND	530766	un	55,17	18,000	993,06	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	993,06	0,0000
	32010203	LRP CBUQ-M LIG(A) MND	530767	un	102,02	42,000	4 284,84	0,000	0,00	3,000	306,06	39,000	3 978,78	7,1400
	32010204	LRP P CIMENT LIG(A) MND (UMA CAVA)	530761	un	57,82	48,000	1 815,36	0,000	0,00	13,000	491,66	35,000	1 323,70	27,0800
	32030101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500163	GB	278,94	0,002	0,56	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,56	0,0000
	32030102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500263	MES	191,70	0,002	0,38	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,38	0,0000
	32030201	FS TROCA PREVENT HIDRÔMETRO ATE 5.0M3H	536256	un	15,61	0,002	0,03	0,000	0,00	233,000	3 637,13	232,998	3 637,10	11650,00000000
	32030301	FS TROCA HIDRO ATE 5.0M3/H CORRETIVA	536206	un	23,35	0,002	0,05	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,05	0,0000

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SABESP - SiiS

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

Folha 61/61
Data 11.07.2023
Hora 10 01 20

Objeto	Prestação de Serviços de Engenharia para os Sistemas de Água e Esgoto	Dt Ref Preços	01 05 2020	Medido Acumul P0	10 475 019 89
Ref ao Contrato	00385210000 / 4600039274	Data Início	19 07 2021	Reajuste Acumulado	1 773 909 09
Contratada (Fornec)	3000001051 - CONSORCIO ASSIS	Data Término Original	05 01 2024	Medido Total (P0+Real)	12 248 928 98
Valor Original	14 880 000,00	Data de Término em Vigor	05 01 2024	Saldo Contrato	4 404 980 11
Valor em Vigor	14 880 000,00	Coletor Custos	K/P - Híbrido	Adm Contratos	JOSE RONALDO PIOTTO
				Data da Medição	31 05 2023

TIPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	Código Preço	Unid. de Medida	PRE-VISTO			Medição Atual		Medido Realizado		SALDO		TOTAL MEDIDO (%)
					Valor Unit.	Quant.	Valor total	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	
		SUBTOTAL							0,00		11 556,62		24 486,27	
	33010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500161	GB	88,12	0,003	0,26	0,000	0,00	0,000	0,00	0,003	0,26	0,00%
	33010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500261	MES	798,67	0,003	2,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,003	2,40	0,00%
	33010201	CS RCE PVC Ø 200MM ATÉ 1,50M	538021	M	83,38	0,003	0,25	0,000	0,00	0,000	0,00	0,003	0,25	0,00%
	33020101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500156	GB	98,56	0,002	0,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,20	0,00%
	33020102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500256	MES	677,38	0,002	1,35	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	1,35	0,00%
	33020201	CS RCE PVC Ø 150MM ATÉ 1,50M	538011	M	75,69	0,002	0,15	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,15	0,00%
	33020202	LRP ASF RCE PVC Ø 150 A 200MM H 2,00M	533106	M	71,74	0,002	0,14	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,14	0,00%
		SUBTOTAL							0,00		0,00		4,75	
	34010101	IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500101	GB	194,31	0,002	0,39	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,39	0,00%
	34010102	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS	500201	MES	133,55	0,002	0,27	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,27	0,00%
	34010201	ES RDA PVC Ø 100MM	535413	M	53,15	0,002	0,11	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,11	0,00%
	34010202	LRP ASF RDA PVC 100 Fº DEFOFO 150	530506	M	74,70	0,002	0,15	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	0,15	0,00%
		SUBTOTAL							0,00		0,00		0,92	
		TOTAL:							0,00		10.475.019,44		4.405.017,38	

* ACUMULADO DE QUANTIDADE MEDIDO MAIOR QUE 110%





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1253-CE75-D033-2D61

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:




ESTEVAO MORINIGO JUNIOR (CPF 670.XXX.XXX-68) em 08/08/2023 09:38:20 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/1253-CE75-D033-2D61>



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200010844

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional CARLOS EDUARDO PINHEIRO CHIMINAZZO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CARLOS EDUARDO PINHEIRO CHIMINAZZO
Registro: 5062114153-SP RNP: 2605482596
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220120268636 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 26/03/2012 Baixada em: 27/09/2017
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 92221220120267916
Empresa Contratada: ENGIVER CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

Contratante: Cia de Saneamento Basico do Est de Sao Paulo
AVENIDA DO ESTADO No.: 561
Complemento: Unidade I Bairro:
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107900 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em: 13/03/2012
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 6.113.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: Assis - SP No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Assis UF: SP CEP: 19807140 . PAIS: BRASIL
Data de início: 19/03/2012 Conclusão Efetiva: 09/03/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. SANEAMENTO. 2754,00000 UNIDADES. EXECUÇÃO DE OBRA.
2) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. REDE DE AGUA. 1915,00000 METRO. EXECUÇÃO DE OBRA. 3) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. REDE DE ESGOTO. 1039,00000 METRO. EXECUÇÃO DE OBRA. . Obs: Prestacao de servicos de engenharia e comuns para manutencao e conservacao de areas operacionais e reparos em redes/ramais de agua e esgotos, execucao de redes e ligacoes de agua e esgoto do crescimento vegetativo, remanejamentos de redes e ligacoes de agua e esgoto na Divisional de Assis da unidade de negocio Baixo Paranapanema - RB

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil
A presente certidão substitui a anteriormente registrada por este Conselho sob nº 2620170009642, emitida em 03/10/2017
Valor Total Medido R\$ 6. 059.337,88

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 99 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200010844

26/11/2020 14:42:38

Autenticação Digital: KUKUzJsBxyxs6x5333fx3G5FFG0k1AkT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas


A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal





companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

ATESTADO TÉCNICO

T-24173/2017

Folha 01 de 99

REF.: EXECUÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atestamos que a empresa **ENGIVER CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA CNPJ/MF 49.362.007/0001-42**, realizou para a SABESP – CNPJ/MF 43.776.517/0001-80, no período de 19/03/2012 a 09/03/2014, através do **Contrato nº 56.835/11**, a prestação de serviços de engenharia e comuns para manutenção e conservação de áreas operacionais e reparos em redes/ramais de água e esgotos, execução de redes e ligações de água e esgoto do crescimento vegetativo, remanejamentos de redes e ligações de água e esgoto na Divisional de Assis da Unidade de Negócio Baixo Paranapanema – RB.

Nos Mapas Físico e Financeiro de Medição anexos, constituídos de 98 folhas (56.835/11 de R\$ 2.015.021,15 + 56.835/11-A0 de R\$ 4.044.316,73 com 49 e 49 folhas respectivamente), estão discriminados os serviços e os quantitativos executados no referido contrato.

Os serviços foram realizados sob a responsabilidade técnica do engenheiro Oswaldo Marchetti Filho – CREA 0600559335.


O engenheiro Carlos Eduardo Pinheiro Chiminazzo – CREA 5062114153, participou da equipe técnica da contratada na execução dos serviços.

O valor total medido no contrato, a preços de janeiro/2012, foi de R\$ 6.059.337,88 (seis milhões, cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos).


São Paulo, 29 de agosto de 2017.



Engº Nelson Ferreira Junior
Depto. de Qualificação e Inspeção de Materiais
CREA – 0600745640



Reconheço Por Semelhança a(s) Firma(s) Sem Valor econômico de
(Edde4g50) - NELSON FERREIRA JUNIOR
São Paulo, 29 de Agosto de 2017 Valor R\$ 6,00
Em test. da verdade.
CESAR RICARDO DA SILVA - ESCRIVENTE
Selo(s) 1048-AAD781195
Valido somente com selo de Autenticidade



NFJ/mis



ANEXO DO ATESTADO
Nº T-24173 / 2017
DE 29 / 08 / 2017

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SIGE

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
DA FRENTE DE MEDIÇÃO 03.ATE A 37

Engº

Engº Nelson Ferreira Junior
CREA - 0600745640

23/08/2017
11:40:51
SGEP01005

ANEXO	DESCRIÇÃO DO EMPREGO DE ENERGIA E FORÇA PARA POLÍCIA E CONTERNOVA DE ALIAS OPERACIONAIS E DE ALIAS	TERMINO VIGOR	03/07/2014
ANEXO 1	ANEXO 1	ANEXO 1	ANEXO 1
ANEXO 2	ANEXO 2	ANEXO 2	ANEXO 2
ANEXO 3	ANEXO 3	ANEXO 3	ANEXO 3
ANEXO 4	ANEXO 4	ANEXO 4	ANEXO 4
ANEXO 5	ANEXO 5	ANEXO 5	ANEXO 5
ANEXO 6	ANEXO 6	ANEXO 6	ANEXO 6
ANEXO 7	ANEXO 7	ANEXO 7	ANEXO 7
ANEXO 8	ANEXO 8	ANEXO 8	ANEXO 8
ANEXO 9	ANEXO 9	ANEXO 9	ANEXO 9
ANEXO 10	ANEXO 10	ANEXO 10	ANEXO 10
ANEXO 11	ANEXO 11	ANEXO 11	ANEXO 11
ANEXO 12	ANEXO 12	ANEXO 12	ANEXO 12
ANEXO 13	ANEXO 13	ANEXO 13	ANEXO 13
ANEXO 14	ANEXO 14	ANEXO 14	ANEXO 14
ANEXO 15	ANEXO 15	ANEXO 15	ANEXO 15
ANEXO 16	ANEXO 16	ANEXO 16	ANEXO 16
ANEXO 17	ANEXO 17	ANEXO 17	ANEXO 17
ANEXO 18	ANEXO 18	ANEXO 18	ANEXO 18
ANEXO 19	ANEXO 19	ANEXO 19	ANEXO 19
ANEXO 20	ANEXO 20	ANEXO 20	ANEXO 20
ANEXO 21	ANEXO 21	ANEXO 21	ANEXO 21
ANEXO 22	ANEXO 22	ANEXO 22	ANEXO 22
ANEXO 23	ANEXO 23	ANEXO 23	ANEXO 23
ANEXO 24	ANEXO 24	ANEXO 24	ANEXO 24
ANEXO 25	ANEXO 25	ANEXO 25	ANEXO 25
ANEXO 26	ANEXO 26	ANEXO 26	ANEXO 26
ANEXO 27	ANEXO 27	ANEXO 27	ANEXO 27
ANEXO 28	ANEXO 28	ANEXO 28	ANEXO 28
ANEXO 29	ANEXO 29	ANEXO 29	ANEXO 29
ANEXO 30	ANEXO 30	ANEXO 30	ANEXO 30
ANEXO 31	ANEXO 31	ANEXO 31	ANEXO 31
ANEXO 32	ANEXO 32	ANEXO 32	ANEXO 32
ANEXO 33	ANEXO 33	ANEXO 33	ANEXO 33
ANEXO 34	ANEXO 34	ANEXO 34	ANEXO 34
ANEXO 35	ANEXO 35	ANEXO 35	ANEXO 35
ANEXO 36	ANEXO 36	ANEXO 36	ANEXO 36
ANEXO 37	ANEXO 37	ANEXO 37	ANEXO 37
ANEXO 38	ANEXO 38	ANEXO 38	ANEXO 38
ANEXO 39	ANEXO 39	ANEXO 39	ANEXO 39
ANEXO 40	ANEXO 40	ANEXO 40	ANEXO 40
ANEXO 41	ANEXO 41	ANEXO 41	ANEXO 41
ANEXO 42	ANEXO 42	ANEXO 42	ANEXO 42
ANEXO 43	ANEXO 43	ANEXO 43	ANEXO 43
ANEXO 44	ANEXO 44	ANEXO 44	ANEXO 44
ANEXO 45	ANEXO 45	ANEXO 45	ANEXO 45
ANEXO 46	ANEXO 46	ANEXO 46	ANEXO 46
ANEXO 47	ANEXO 47	ANEXO 47	ANEXO 47
ANEXO 48	ANEXO 48	ANEXO 48	ANEXO 48
ANEXO 49	ANEXO 49	ANEXO 49	ANEXO 49
ANEXO 50	ANEXO 50	ANEXO 50	ANEXO 50
ANEXO 51	ANEXO 51	ANEXO 51	ANEXO 51
ANEXO 52	ANEXO 52	ANEXO 52	ANEXO 52
ANEXO 53	ANEXO 53	ANEXO 53	ANEXO 53
ANEXO 54	ANEXO 54	ANEXO 54	ANEXO 54
ANEXO 55	ANEXO 55	ANEXO 55	ANEXO 55
ANEXO 56	ANEXO 56	ANEXO 56	ANEXO 56
ANEXO 57	ANEXO 57	ANEXO 57	ANEXO 57
ANEXO 58	ANEXO 58	ANEXO 58	ANEXO 58
ANEXO 59	ANEXO 59	ANEXO 59	ANEXO 59
ANEXO 60	ANEXO 60	ANEXO 60	ANEXO 60
ANEXO 61	ANEXO 61	ANEXO 61	ANEXO 61
ANEXO 62	ANEXO 62	ANEXO 62	ANEXO 62
ANEXO 63	ANEXO 63	ANEXO 63	ANEXO 63
ANEXO 64	ANEXO 64	ANEXO 64	ANEXO 64
ANEXO 65	ANEXO 65	ANEXO 65	ANEXO 65
ANEXO 66	ANEXO 66	ANEXO 66	ANEXO 66
ANEXO 67	ANEXO 67	ANEXO 67	ANEXO 67
ANEXO 68	ANEXO 68	ANEXO 68	ANEXO 68
ANEXO 69	ANEXO 69	ANEXO 69	ANEXO 69
ANEXO 70	ANEXO 70	ANEXO 70	ANEXO 70
ANEXO 71	ANEXO 71	ANEXO 71	ANEXO 71
ANEXO 72	ANEXO 72	ANEXO 72	ANEXO 72
ANEXO 73	ANEXO 73	ANEXO 73	ANEXO 73
ANEXO 74	ANEXO 74	ANEXO 74	ANEXO 74
ANEXO 75	ANEXO 75	ANEXO 75	ANEXO 75
ANEXO 76	ANEXO 76	ANEXO 76	ANEXO 76
ANEXO 77	ANEXO 77	ANEXO 77	ANEXO 77
ANEXO 78	ANEXO 78	ANEXO 78	ANEXO 78
ANEXO 79	ANEXO 79	ANEXO 79	ANEXO 79
ANEXO 80	ANEXO 80	ANEXO 80	ANEXO 80
ANEXO 81	ANEXO 81	ANEXO 81	ANEXO 81
ANEXO 82	ANEXO 82	ANEXO 82	ANEXO 82
ANEXO 83	ANEXO 83	ANEXO 83	ANEXO 83
ANEXO 84	ANEXO 84	ANEXO 84	ANEXO 84
ANEXO 85	ANEXO 85	ANEXO 85	ANEXO 85
ANEXO 86	ANEXO 86	ANEXO 86	ANEXO 86
ANEXO 87	ANEXO 87	ANEXO 87	ANEXO 87
ANEXO 88	ANEXO 88	ANEXO 88	ANEXO 88
ANEXO 89	ANEXO 89	ANEXO 89	ANEXO 89
ANEXO 90	ANEXO 90	ANEXO 90	ANEXO 90
ANEXO 91	ANEXO 91	ANEXO 91	ANEXO 91
ANEXO 92	ANEXO 92	ANEXO 92	ANEXO 92
ANEXO 93	ANEXO 93	ANEXO 93	ANEXO 93
ANEXO 94	ANEXO 94	ANEXO 94	ANEXO 94
ANEXO 95	ANEXO 95	ANEXO 95	ANEXO 95
ANEXO 96	ANEXO 96	ANEXO 96	ANEXO 96
ANEXO 97	ANEXO 97	ANEXO 97	ANEXO 97
ANEXO 98	ANEXO 98	ANEXO 98	ANEXO 98
ANEXO 99	ANEXO 99	ANEXO 99	ANEXO 99
ANEXO 100	ANEXO 100	ANEXO 100	ANEXO 100



ANEXO DO ATESTADO
Nº T-24173 / 2017
DE 29 / 08 / 2017

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPRESAS E SERVIÇOS - SGE

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
DA FRENTE DE MEDIÇÃO 03 ATÉ A 37

Engº Nelson Ferreira Junior
CREA - 0600745640

23/08/2017
11:40:51
SGEP01005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible]

ITEM DE CATEGORIA	C.M.	ANEXO	PREÇO	ACREDITAÇÃO	VALOR
01.03.06.1.5 - LULA - FARMACIO ANALITICO - 60000000	Q1	4,3700	0,0000	4,3700	
02.03.06.1.5 - EM REDE DE AGUA - 10000000	VL	26,000	0,00	26,000	4,114
04.01.09.16.3 - TRF - PAVIMENTO ASFALTADO - 400000	QT	1,0070	0,0000	1,0000	14,288
05.03.06.1.5 - EM REDE DE AGUA - 10000000	VL	64,84	0,00	64,84	
06.01.09.1.9 - PAVIMENTO ASFALTADO COM LACOS DE 500 M2	QT	28,110	1,0000	28,1100	
06.03.06.1.5 - 01000000	VI	9,430,00	0,00	9,430,00	25,288
VALOR TOTAL PROPOSTA R\$					
		64,821,02	67,37	65,000,00	

STRENGTH IN THE MIDDLE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



DE 29 / 08 / 2017

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
DA FRENTE DE MEDIÇÃO 03 ATE A 37

Engº Nelson Ferreira Junior
CREA - 0600745640

[illegible]



AMEXO DO ATESTADO
Nº T-24173 / 2017
DE 29 / 08 / 2017

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDICAÇÃO
DA FRENTE DE MEDICAÇÃO 03 ATÉ A 37

Engº Nelson Ferreira Junior
CREA - 0600745640

[illegible]



ANEXO DO ATESTADO
Nº T-24173 / 2017
DE 29 / 08 / 2017


SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO DA FRONTE DE MEDIÇÃO 03 ATE A 37

Engº Nelson Ferreira Junior
CREA - 0600745640

23/08/2017
11:40:51
SGEP01005

[illegible]



ANEXO DO ATESTADO
Nº T-24173 / 2017
DE 29 / 08 / 2017

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
DA FRENTE DE MEDIÇÃO 03 ATE A 37

Engº Nelson Figueira Junior
CREA - 0600745640

23/08/2017
 11:40:51
 SGEF01005

ITEM DE MEDIÇÃO		U.M.	INTERIO	EXT.	ACUMULADO	PER. SGE
4.02.02.03.09	REPOSIÇÃO DE TACADO DIFERENTE	M2	67	54,500	34,500	72,00
PREÇO 53282			VL	1.574,51	1.574,51	
4.02.02.03.00	PAYMENTAÇÃO ASPHALTICA COM BASE DE M2	M2	07	316,800	346,200	*
PREÇO 51174	SOM - CIMENTO 8 %		VL	6.497,25	1.122,13	17.979,84
					1.122,13	480,69
TOTAL DA COTA ORÇAMENTAL				18.032,25	18.534,51	



dropped

ANEXO DO ATESTADO

№ Т-24173 / 2017

DE 29 / 08 / 2017

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS SGE

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

DA FRENTE DE MEDIÇÃO 03 ATÉ A 37

Engº Nelson Ferreira Junior
CREA - 0600745640

CREA - 0600745640

23/08/2017
11:40:51
SGE-P01005








SGE PD1005

17/06/2021 10:10:10 INTERCAIXA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE SEBENS DE 1997, 1998 E 1999
ORDEM 5221 - ENGENHEIRO CONSULTORA S. 23/2017 - MATRIZ 711 - EXISTENTE 0673 DESPESAS - MATRIZ 1943
DATA 22/06/2017 ASSINATURA S. 23/2017 - NÚMERO 197/11/2012 - CANCELAMENTO 09/03/2014 - TERMO 01/03/2014
VALOR VIGOR 2.311.419,41 PO RECALCULADO 2.311.241,12 EXISTENTE RECALCULADO 19.479,18 (SECO) 29.498,40

RECEBIMOS DO FRENTE DE 01/03/2013 A 23/07/2017 - INTERCAIXA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE SEBENS DE 1997, 1998 E 1999
FRENTE DE 01/03/2013 A 23/07/2017 - INTERCAIXA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE SEBENS DE 1997, 1998 E 1999
FRENTE DE 01/03/2013 A 23/07/2017 - INTERCAIXA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DE SEBENS DE 1997, 1998 E 1999

[illegible]

Figure 6

100

Summary

2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100

[illegible]

The figure displays several chemical structures of porphyrin derivatives. At the top, a general structure of a 5-substituted porphyrin is shown with a substituent R at the 5-position. Below this, two specific 5-substituted porphyrins are shown: one with a methyl group (CH_3) and another with a phenyl group (C_6H_5). To the right, a 5,10-disubstituted porphyrin is shown with substituents R_1 and R_2 at the 5 and 10 positions. Below this, two specific 5,10-disubstituted porphyrins are shown: one with a methyl group at the 5-position and a phenyl group at the 10-position, and another with a phenyl group at the 5-position and a methyl group at the 10-position. At the bottom, two phthalocyanine structures are shown, labeled $Phthalocyanine$ and $Phthalocyanine$.

[illegible]

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY
1000 TAPSCOTT DRIVE
ANN ARBOR MI 48106-1000

4,646
21,39

00-0207 - KENNETH ELLISON DAVIS M2
WFO 6418 540 198

CONCLUSIONS

2002

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$
 $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$
 $\frac{1}{256} \times \frac{1}{256} = \frac{1}{65536}$
 $\frac{1}{65536} \times \frac{1}{65536} = \frac{1}{4294967296}$

...
...
...
...
...
...
...



ANEXO DO ATESTADO
Nº T-24173 / 2017
DE 29 / 08 / 2017

SISTEMA DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - SGE

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
DA FRENTE DE MEDIÇÃO 03 ATE A 37

Engº Nelson Ferreira Junior
CREA - 0600745640

23/08/2017
11 40 51
SGEP01005

ITEM DO MEDICAO		Q.M.	ANTERIOR	ATUAL	ANEXADOS	2º M. MED
26.02.01.01.7	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS	QT	13.380	1.200	18.330	16,38
26.02.01.01.7	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS	VL	381,66	2,00	403,26	
26.02.01.01.7	REPARO DE BOMBA DE ELEVACAO DE AGUA	QT	5,0000	2,0000	13,0000	91,67
26.02.01.01.7	REPARO DE BOMBA DE ELEVACAO DE AGUA	VL	2.520,90	960,20	3.081,10	
26.02.01.01.7	REPARO DE BOMBA DE ELEVACAO DE AGUA	QT	2,0000	0,0000	2,0000	33,33
26.02.01.01.7	REPARO DE BOMBA DE ELEVACAO DE AGUA	VL	670,02	0,00	670,02	
26.02.01.01.7	REPARO DE BOMBA DE ELEVACAO DE AGUA	QT	1,0000	0,0000	1,0000	109,34
26.02.01.01.7	REPARO DE BOMBA DE ELEVACAO DE AGUA	VL	3.297,29	0,00	3.297,29	
26.02.01.01.7	REPARO DE BOMBA DE ELEVACAO DE AGUA	QT	1,0000	0,0000	1,0000	100,00
26.02.01.01.7	REPARO DE BOMBA DE ELEVACAO DE AGUA	VL	7.401,89	0,00	7.401,89	
26.02.01.01.7	REPARO DE BOMBA DE ELEVACAO DE AGUA	QT	5,0000	0,0000	5,0000	100,00
26.02.01.01.7	REPARO DE BOMBA DE ELEVACAO DE AGUA	VL	307,95	0,00	307,95	
26.02.01.01.7	REPARO DE BOMBA DE ELEVACAO DE AGUA	QT	1,0000	0,0000	1,0000	26,04
26.02.01.01.7	REPARO DE BOMBA DE ELEVACAO DE AGUA	VL	629,58	0,00	629,58	
TOTAL DA COTA QUANTITATIVA			4.282,79	580,20	8.763,99	



ANEXO DO ATESTADO
Nº T-24173 / 2017
DE 29 / 08 / 2017

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
DA FRENTE DE MEDIÇÃO 03 ATÉ A 37

Engº Nelson Ferreira Junior
CREA - 0600745640

ITEM DE MEDIÇÃO		UNID.	ANTERIOR	ATUAL	NOVELANDO	VALOR PREC.
30.03.01.01.7 MANUTENÇÃO DE EXTERIORES DE CONDIÇÕES	VR	QT	20.330,00	1.000,00	19.330,00	80,74
PREÇO BOLSÃO	VL		1.833,00	100,00	1.733,00	
30.03.01.01.5 REPARO DE BARRIL DE ESOTO DO ATÉ 1,50 CM	VR	QT	8,0000	0,0000	8,0000	33,33
PREÇO BOLSÃO M = 1,000 A 1,50CM	VL		2.240,80	0,00	2.240,80	
30.03.01.2.2 REPARO DE BARRIL DE ESOTO DO ACIMA DE 1,50	VR	QT	6,0000	0,0000	6,0000	50,00
PREÇO BOLSÃO M = 1,50 ATE 2,00CM	VL		2.012,40	0,00	2.012,40	
30.03.01.2.4 REPARO DE BARRIL DE ESOTO DO ACIMA DE 2,00	VR	QT	4,0000	0,0000	4,0000	50,00
PREÇO BOLSÃO M = 2,00 ATE 2,75CM	VL		1.486,50	0,00	1.486,50	
30.03.01.2.6 REPARO DE BARRIL DE ESOTO DO ATIVA DE 0,50	VR	QT	12,0000	0,0000	12,0000	90,00
PREÇO BOLSÃO M = 0,50 ATE 1,00CM	VL		5.600,76	0,00	5.600,76	
30.03.01.2.8 REPARO DE BARRIL DE ESOTO DO ATIVA DE 1,50 CM	VR	QT	27,0000	0,0000	27,0000	30,88
PREÇO BOLSÃO M = 1,50 A 1,50CM	VL		7.052,91	0,00	7.052,91	
30.03.01.2.10 REPARO DE BARRIL DE ESOTO DO ATIVA DE 0,50	VR	QT	17,0000	0,0000	17,0000	73,83
PREÇO BOLSÃO M = 0,50 ATE 1,00CM	VL		5.030,13	0,00	5.030,13	
30.03.01.2.12 REPARO DE BARRIL DE ESOTO DO ATIVA DE 1,50 CM	VR	QT	22,0000	5,0000	17,0000	37,90
PREÇO BOLSÃO M = 1,50 ATE 2,00CM	VL		8.235,24	1.644,00	6.591,24	
30.03.01.2.14 REPARO DE BARRIL DE ESOTO DO ATIVA DE 2,00 CM	VR	QT	13,0000	0,0000	13,0000	60,00
PREÇO BOLSÃO M = 2,00 ATE 2,75CM	VL		2.043,00	0,00	2.043,00	
30.03.01.2.16 REPARO DE BARRIL DE ESOTO DO ATIVA DE 2,75 CM	VR	QT	42,0000	0,0000	42,0000	60,00
PREÇO BOLSÃO M = 2,75 ATE 3,00CM	VL		3.597,00	0,00	3.597,00	
30.03.01.2.18 REPARO DE BARRIL DE ESOTO DO ATIVA DE 3,00 CM	VR	QT	7,0000	0,0000	7,0000	60,00
PREÇO BOLSÃO M = 3,00 ATE 3,75CM	VL		496,00	0,00	496,00	
30.03.01.2.20 REPARO DE BARRIL DE ESOTO DO ATIVA DE 3,75 CM	VR	QT	42,0000	0,0000	42,0000	60,00
PREÇO BOLSÃO M = 3,75 ATE 4,00CM	VL		4.358,75	0,00	4.358,75	

Engº Nelson Ferreira Junior
CREA - 0600745640

[illegible]

О СОВЕРШЕНИИ ДЕЛА ПО ИТОЖИ
И СОВЕРШЕНИИ ДЕЛА ПО ИТОЖИ



0306

ANEXO DO ATESTADO

№ Т-24173 / 2017
ДЕ 29 / 08 / 2017

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
DA FRENTE DE MEDIÇÃO 03 ATÉ A 37

Engº Nelson Ferreira Junior
CREA - 0600745640

23/08/2017
11:40:51
SGEP01005

[illegible]



ANEXO DO ATESTADO
Nº T-24173 / 2017
DE 29 / 08 / 2017

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
DA FRENTE DE MEDIÇÃO 03 A 16 A 37

Eng^o

Engº Nelson Ferreira Junior
CREA - 0600745640

23/08/2017
11:40:51
SGEP01005

The figure displays four chemical structures of hexachlorocyclohexane (HCH) isomers, labeled α -HCH, γ -HCH, δ -HCH, and β -HCH. Each structure shows a cyclohexane ring with six chlorine atoms at the 1, 2, 3, 4, 5, and 6 positions. The isomers differ in the spatial arrangement (stereochemistry) of these chlorine atoms, which is indicated by wedge and dash bonds. α -HCH has two axial and four equatorial chlorines. γ -HCH has all equatorial chlorines. δ -HCH has two axial and four equatorial chlorines in a different arrangement than α -HCH. β -HCH has two axial and four equatorial chlorines in yet another arrangement.

Figure 1 illustrates the experimental design. It shows a sequence of events: a subject is presented with a stimulus (a face), then a response is recorded (a button press), and finally a reward is delivered (a coin). The sequence is repeated for multiple trials. The subject is shown in a box, and the stimulus is shown in a box. The response is shown as a button press. The reward is shown as a coin.

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 4. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 5. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 7. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 8. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 10. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$



Outline

524

THEORY OF THERMO-OP POLYMERIZATION

100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

6, 7, 20

Figure 1 consists of ten Feynman diagrams arranged in two columns and five rows. The left column shows diagrams for the decay of a top quark into a bottom quark and a photon ($t \rightarrow b\gamma$), and the right column shows diagrams for the decay of a top quark into a bottom quark and a Z boson ($t \rightarrow bZ$). The diagrams include tree-level processes and loop-level corrections involving various particles like W bosons, Z bosons, and fermions.

100%

100

670

06-02-2008

TOTAL IN CONTINGENT DEFERRED TAXES, OR PROFITS OF NEGATIVE FINANCIAL RESULTS FOR PERIODS TOTAL IN PERIODS OF PERIODS

Chemical structures of various substituted benzene rings, including phenol, aniline, and various substituted benzenes.

The image displays four chemical structures of hexachlorocyclohexane (HCH) isomers, labeled α -HCH, γ -HCH, δ -HCH, and β -HCH. Each structure shows a cyclohexane ring with six chlorine atoms at the 1, 2, 3, 4, 5, and 6 positions. The isomers differ in the spatial arrangement (stereochemistry) of these chlorine atoms, which is indicated by wedge and dash bonds. α -HCH has two axial and four equatorial chlorines. γ -HCH has all equatorial chlorines. δ -HCH has two axial and four equatorial chlorines in a different arrangement than α -HCH. β -HCH has two axial and four equatorial chlorines in yet another arrangement.

* OBTENHA O SEU MATERIAL DE ESTUDO MAIS RÁPIDO

☐ 1
☐ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5
☒ 6
☐ 7
☐ 8

100

6. SUPPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS PARA LA INVESTIGACIÓN DE SUPERFICIES DE CONTACTO



SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATE A 36

Engº Nelson Ferreira Junior
CREA - 0600745640

23/08/2017
11:40:29
SGEP01005

[illegible]

TIPO DE SERVIÇO	C.F.	ANTERIOR	ATUAL	ADICIONAL	DECRETO
21.2.1.1.1.9 MANUTENÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIÇOS H.000.000.001	410	12.510,00	1.200,00	19.530,00	80,54
21.2.1.2.2.1.2 MANUTENÇÃO DE BENS DE ACOA. PÓS DE CL. IV H.000.000.011. 5.000 + 0,000 E 1.000.000	470	7.332,30	480,00	1.102,00	
21.2.1.2.2.1.2 MANUTENÇÃO DE BENS DE ACOA. PÓS DE CL. IV H.000.000.011. 5.000 + 0,000 E 1.000.000	470	1.112,500	21.500,00	3.374,000	85,95
21.2.1.2.2.1.2 MANUTENÇÃO DE BENS DE ACOA. PÓS DE CL. IV H.000.000.011. 5.000 + 0,000 E 1.000.000	470	65.748,43	1.041,61	67.591,04	
21.2.1.2.2.1.2 MANUTENÇÃO DE BENS DE ACOA. PÓS DE CL. IV H.000.000.011. 5.000 + 0,000 E 1.000.000	470	81.000,00	6.000,00	89.030,00	86,22
21.2.1.2.2.1.2 MANUTENÇÃO DE BENS DE ACOA. PÓS DE CL. IV H.000.000.011. 5.000 + 0,000 E 1.000.000	470	10.011,15	230,00	3.879,37	
21.2.1.2.2.1.2 MANUTENÇÃO DE BENS DE ACOA. PÓS DE CL. IV H.000.000.011. 5.000 + 0,000 E 1.000.000	470	19.900,00	10.500,00	290,000	
21.2.1.2.2.1.2 MANUTENÇÃO DE BENS DE ACOA. PÓS DE CL. IV H.000.000.011. 5.000 + 0,000 E 1.000.000	470	19.107,35	400,00	19.037,40	85,76
TOTAL DA VOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		95.670,94	2.761,95	98.167,95	



ANEXO DO ATESTADO
Nº T-24173 / 2017
DE 29 / 08 / 2017

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATE A 36

Engº Nelson Ferreira Junior
CREA - 0600745640

23/08/2017
11 40 29
SGEP01005

[illegible]



DE 29 / 08 / 2017

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SCSE

DA-FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATE A 36

CREA - 0600745640

[illegible]

U.S. OFFICIALS HAVE BEEN TOLD BY EXHIBIT INFORMATION

UNIVERSITY OF CALIFORNIA



ANEXO DO ATESTADO
Nº T-24173 / 2017
DE 29 / 08 / 2017

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MUDANÇA
DA FRONTEIRA DE MUDANÇA 01 A 36

Engº Nelson Figueira Junior
CREA - 0600745640

[illegible]

CI - SUMÁRIO E INFORMAÇÃO DE TÉCNICAS PARA INFORMAR AO

SHINJOA



Abstract

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-24173 / 2017
DE 29 / 08 / 2017

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 36

Engº Nelson Ferreira Junior
CREA - 0600745640

23/08/2017
11:40:29
SGEP01005

[illegible]



DE 29 / 08 / 2017

Engº Nelson Ferreira Junior
CREA - 0600745640

CREA - 0600745640

SEP0006

[illegible][illegible]

CONSTITUÍMOS-NOS AGRUPAMENTO DE ESCOLAS

1. Introduction



ANEXO DO ATESTADO
Nº T-24173 / 2017
DE 29 / 08 / 2017

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO

DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 36


Engº

C

Engº Nelson Ferreira Junior
CREA - 0600745640

23/08/2017
14:20
SGEP01003

[illegible]



ANEXO DO ATESTADO
Nº T-24173 / 2017
DE 29 / 08 / 2017

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SOE

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
DA FRENTE DE MARCHA 01 ATE A 36

Engº Nelson Ferreira Junior
CREA - 0600745640

23/08/2017
11:40:20
SGEP01005

[illegible][illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



00000000

ANEXO DO ATESTADO
Nº T-24173 / 2017
DE 29 / 08 / 2017

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPRESAS E SERVIÇOS - SGE


MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 36

Engº Nelson Ferreira Junior
CREA - 06007456/40

23/08/2017
11:40:29
SGEP01005

[illegible]

LA SUPPLENTEMENTAIRE EN TUBERCULOSE DA NORMAÇÃO ET - SUPPLEMENTAIRE NORMES




ANEXO DO ATESTADO
Nº 1-24173 / 2017
DE 29 / 08 / 2017

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE
 MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
 DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 36

Engº Nelson Felpel Junior
CREA - 0600745640

ITEM DE MEDIÇÃO		Q.M.	ANEXOS	ÁREAS	ACRESCIMTO	PREZ. MED.
01.01.01.01.1	MANTENÇÃO DE CANTILHOS EM SERVIÇOS	Q1	18,400	1,200	19,300	80,04
01.01.01.01.1	MANTENÇÃO DE CANTILHOS EM SERVIÇOS	Q2	2,253,60	129,00	2,119,60	80,04
01.01.01.01.1	MANTENÇÃO DE CANTILHOS EM SERVIÇOS	Q3	208,720	63,300	271,720	80,04
01.01.01.01.1	MANTENÇÃO DE CANTILHOS EM SERVIÇOS	Q4	19,045,95	5,446,98	21,497,91	80,04
01.01.01.01.1	MANTENÇÃO DE CANTILHOS EM SERVIÇOS	Q5	42,000	0,00	42,000	80,04
01.01.01.01.1	MANTENÇÃO DE CANTILHOS EM SERVIÇOS	Q6	1,111,96	0,00	1,111,96	80,04
01.01.01.01.1	MANTENÇÃO DE CANTILHOS EM SERVIÇOS	Q7	19,400	0,00	19,400	80,04
01.01.01.01.1	MANTENÇÃO DE CANTILHOS EM SERVIÇOS	Q8	2,454,71	0,00	2,454,71	80,04
01.01.01.01.1	MANTENÇÃO DE CANTILHOS EM SERVIÇOS	Q9	0,640	0,00	0,640	80,04
01.01.01.01.1	MANTENÇÃO DE CANTILHOS EM SERVIÇOS	Q10	0,00	0,00	0,00	80,04
01.01.01.01.1	MANTENÇÃO DE CANTILHOS EM SERVIÇOS	Q11	501,9,00	0,00	501,9,00	80,04
01.01.01.01.1	MANTENÇÃO DE CANTILHOS EM SERVIÇOS	Q12	26,230,05	0,00	26,230,05	80,04
01.01.01.01.1	MANTENÇÃO DE CANTILHOS EM SERVIÇOS	Q13	9,000	0,00	9,000	80,04
01.01.01.01.1	MANTENÇÃO DE CANTILHOS EM SERVIÇOS	Q14	13,462,26	0,00	13,462,26	80,04
01.01.01.01.1	MANTENÇÃO DE CANTILHOS EM SERVIÇOS	Q15	26,000	1,000	27,000	80,04
01.01.01.01.1	MANTENÇÃO DE CANTILHOS EM SERVIÇOS	Q16	41,477,78	7,054,59	48,532,37	80,04
01.01.01.01.1	MANTENÇÃO DE CANTILHOS EM SERVIÇOS	Q17	29,340	5,000	34,340	80,04
01.01.01.01.1	MANTENÇÃO DE CANTILHOS EM SERVIÇOS	Q18	90,151,10	10,579,80	100,730,90	80,04
01.01.01.01.1	MANTENÇÃO DE CANTILHOS EM SERVIÇOS	Q19	25,100	2,000	27,100	80,04
01.01.01.01.1	MANTENÇÃO DE CANTILHOS EM SERVIÇOS	Q20	14,472,84	19,24	14,492,08	80,04
01.01.01.01.1	MANTENÇÃO DE CANTILHOS EM SERVIÇOS	Q21	23,450,24	29,447,1	52,897,35	80,04



ANEXO DO ATESTADO
Nº T-24173 / 2017
DE 29 / 08 / 2017

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 36

Engº Nelson Figueira Junior
CREA - 0600745640

23/08/2017
11:40:29
SGEP01005

[illegible]

ITEM DE MEDICAO	J.M.	ATIVIDADE	ÁREA	AMPLIADO	11.8. MED
29.03.03.04.1.0002 DE LIGACÃO DE ÁGUA - 10 - TIPO C DE FRENTO 538015 (SINEL)	Q7 VL	4.9480 180,86	0,0000 0,00	2,0000 787,80	60,63
29.03.04.01.4.0008 DE LIGACÃO DE ÁGUA PISO (SINEL)	Q1 VL	4.56.7360 144.934,28	26,0000 9,236,48	463,0000 163.789,76	85,56
29.03.05.01.5.0004 DE LIGACÃO DE ÁGUA PREVENTIVA - UN FRENTO 538016 (SINEL)	Q1 VL	31,0000 2.0319,84	4,0000 284,48	36,0000 2.785,32	877,00
29.03.05.02.5.0004 DE LIGACÃO DE ÁGUA PREVENTIVA - UN FRENTO 538017 (SINEL)	Q1 VL	12,0000 8.339,48	0,0000 0,00	12,0000 4.369,96	234,39
29.03.05.04.3.0004 DE LIGACÃO DE ÁGUA PREVENTIVA - UN FRENTO 538018 (SINEL)	Q1 VL	49,0000 3.216,48	0,0000 0,00	49,0000 5.245,28	1.106,67
29.03.06.01.1.0004 PREVENTIVA DE LIGACÃO DE ÁGUA PISO (SINEL)	Q1 VL	31,0000 69.416,30	7,0000 1.563,10	215,0000 21.089,40	127,84
29.03.07.03.9.0004 INP - PROTEÇÃO (PA) CIMENTADO - LIGAÇÃO DE ÁGUA DE ÁGUA - 7A, EIXO, TO - TO	Q7 VL	0,4000 488,47	0,0000 0,00	10,4000 368,43	94,54
29.03.07.05.2.0004 INP - PASEIO CIMENTADO - LIGACÃO DE ÁGUA FRENTO 538021 (SINEL)	Q1 VL	650,0000 18.459,03	14,0000 963,22	632,0000 29.621,34	1.004,43
29.03.07.07.6.0004 INP - PAVIMENTO ASFALTADO - LIGACÃO DE ÁGUA FRENTO 538022 (SINEL)	Q7 VL	7.44,0000 30.532,20	36,0000 1.248,80	764,8000 41.190,58	1.441,05
29.03.07.09.0.0004 PAVIMENTO ASFALTADO - 10A SALLE DE 300 M2 FRENTO 538024 (SINEL)	Q7 VL	2.000,0000 104.140,20	309,0000 15.019,36	4.315,0000 221.867,80	2.240,87
TOTAL DA COLUNA CIMENTADO		390.221,03	30,8000,94	421.034,83	

CI. SUTENANTIA NUA DE FUNDATIA DE FORMARE
E I. SUTENANTIA NUA DE FORMARE



DE 29 / 08 / 2017

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS SGL

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATE A 36

Engº Nelson Ferreira Junior
CREA - 0600745640

[illegible]

CI - SUEFIRINDÊNCIA DE TECNOLOGIA NA INDÚSTRIA
E - SUEFIRINDÊNCIA DE FILMAGENS



ANEXO DO ATESTADO
Nº T-24173 / 2017
DE 29 / 08 / 2017

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 36

Engº Nelson Ferreira Junior
CREA - 0600745640

23/08/2017
11:40:29
SGFP01005

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SÃO PAULO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO TECNICO EXPEDIDA PELO E
CAT No: 262020010844 - 26/11/2020 14:42:38 - Autenticação Digital: KUKUzJBxyx5x5333fx3G5FFG0k1AKT.

[illegible][illegible][illegible]

Chemical structures of 1,2-dichloroethane and 1,1,2,2-tetrachloroethane.

[illegible][illegible]

100

26

Chemical structures of 1,2,3,4-tetrahydro-1,4-benzodioxane and 1,2,3,4-tetrahydro-1,4-benzodioxane derivative.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

[illegible]

Figure 1 consists of 12 Feynman diagrams arranged in a 4x3 grid, labeled (a) through (l). These diagrams represent the production of a photon (γ) and a Z boson (Z) in electron-positron (e^+e^-) annihilation. The diagrams are categorized as follows:

- (a) s-channel exchange of a photon (γ).
- (b) s-channel exchange of a Z boson.
- (c) s-channel exchange of a photon, with a Z boson radiated from the incoming electron line.
- (d) s-channel exchange of a Z boson, with a photon radiated from the incoming electron line.
- (e) s-channel exchange of a photon, with a Z boson radiated from the incoming positron line.
- (f) s-channel exchange of a Z boson, with a photon radiated from the incoming positron line.
- (g) t-channel exchange of a photon.
- (h) t-channel exchange of a Z boson.
- (i) t-channel exchange of a photon, with a Z boson radiated from the incoming electron line.
- (j) t-channel exchange of a Z boson, with a photon radiated from the incoming electron line.
- (k) t-channel exchange of a photon, with a Z boson radiated from the incoming positron line.
- (l) t-channel exchange of a Z boson, with a photon radiated from the incoming positron line.

 The diagrams use standard Feynman notation: solid lines for electrons/positrons, wavy lines for photons, and dashed lines for Z bosons.

2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100

THEY DO NOT ACHIEVE THIS
FOR THE DEFEAT OF MICHIGAN
FURNISHES THE BASIS OF THE
RECORD OF THE STATE OF MICHIGAN

ST. SIMEON MONASTERY



№ Т-24173 / 2017
ДЕ 29 / 08 / 2017

SISTEMA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - SGE

MAPA FÍSICO E FINANCEIRO DE MEDIÇÃO
DA FRENTE DE MEDIÇÃO 01 ATÉ A 36

Engº Nelson Ferreira Junior
CREA - 0600745640

23/08/2017
11:40:29
SGEP01005

[illegible]